



REGIONE TOSCANA



PROVINCIA DI AREZZO

Lavori di ripristino giunti sul viadotto di Poggilupi e viadotto Leonardo nell'ambito delle opere di completamento della variante STR 69 1° e 2° lotto (scheda AR - 1AB)

CIG 9880901972 CUP I97H25000110002



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Descrizione elaborato

Schema Ordine di Lavoro

Data
Giugno 2026

Codice interno	Lotto/Tratto	Livello	Ambito	Tipo	Numero	Rev.
25148	LU	PE	GEN	R	03	00

Responsabile unico del procedimento:
Ing. Luca Pigolotti

Responsabile della progettazione:
Ing. Matteo Pierami

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Matteo Pierami

Progettazione:

 **DP INGEGERIA S.R.L.**
Società di Ingegneria Civile
info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com

ASSOCIATO
oice **efca**
CONFERENZA EUROPEA DI INGENGERIA



REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	EMESSO
00	Giugno 2026	Prima emissione	Ing. I. Lacchini	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN
GESTIONE ALLA PROVINCIA DI AREZZO

REPARTO VALDARNO – LOTTO 2

CUP: I97H25000110002

CIG derivato: _____

ORDINATIVO DI LAVORO

Ordine n: _____

Data: ____/____/____

Priorità¹: 3

Atto di impegno di spesa: Determina Dirigenziale n. _____ del ____/____/____.

Descrizione ordinativo: Lavori di ripristino giunti sul viadotto di Poggilupi e viadotto Leonardo nell'ambito delle opere di completamento della variante SRT 69 1° e 2° lotto (scheda AR -1AB)

Documenti tecnici allegati:

Scaricabili al seguente link _____

1. 25148_LU_PE_GEN_R_00_02^Elenco elaborati
2. 25148_LU_PE_GEN_R_01_02^Capitolato speciale d'appalto integrativo – Norme tecniche
3. 25148_LU_PE_GEN_R_02_00^Capitolato speciale d'appalto integrativo – Norme generali
4. 25148_LU_PE_GEN_R_03_00^Schema Ordine di Lavoro
5. 25148_LU_PE_GEN_R_04_02^Relazione tecnica generale - Viadotto Leonardo
6. 25148_LU_PE_GEN_R_05_01^ Relazione sulla gestione delle materie – Viadotto Leonardo
7. 25148_LU_PE_GEN_G_01_02^ Corografia - Viadotto Leonardo
8. 25148_LU_PE_GEN_G_02_01^Inquadramento ortofoto - Viadotto Leonardo
9. 25148_LU_PE_GEN_G_03_01^Inquadramento urbanistico e vincoli Comune Montevarchi - Viadotto Leonardo
10. 25148_LU_PE_GEN_G_04_01^Inquadramento urbanistico e vincoli Comune Terranova Braccolini - Viadotto Leonardo
11. 25148_LU_PE_GEN_G_05_02^Inquadramento fotografico - Viadotto Leonardo
12. 25148_LU_PE_GEN_R_06_02^Relazione tecnica generale - Viadotto Poggilupi
13. 25148_LU_PE_GEN_R_07_01^Relazione sulla gestione delle materie - Viadotto Poggilupi
14. 25148_LU_PE_GEN_G_06_02^Corografia - Viadotto Poggilupi
15. 25148_LU_PE_GEN_G_07_01^Inquadramento ortofoto - Viadotto Poggilupi
16. 25148_LU_PE_GEN_G_08_01^Inquadramento urbanistico e vincoli - Viadotto Poggilupi
17. 25148_LU_PE_GEN_G_09_02^Inquadramento fotografico - Viadotto Poggilupi
18. 25148_LU_PE_GEN_R_08_00^Relazione tecnica generale - Lavorazioni opzionali
19. 25148_LU_PE_ECO_R_01_02^Quadro Tecnico Economico
20. 25148_LU_PE_ECO_R_02_02^Computo metrico estimativo dei lavori
21. 25148_LU_PE_ECO_R_03_02^Computo metrico estimativo della sicurezza
22. 25148_LU_PE_ECO_R_04_02^Elenco prezzi lavori
23. 25148_LU_PE_ECO_R_05_02^Elenco prezzi sicurezza
24. 25148_LU_PE_ECO_R_06_02^Analisi prezzi
25. 25148_LU_PE_ECO_R_07_02^Incidenza manodopera

¹ Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- **Priorità 1:** entro due giorni dalla data dell'OdL;
- **Priorità 2:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- **Priorità 3:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

26. 25148_LU_PE_ECO_R_08_00^Computo metrico estimativo - Lavorazioni opzionali
27. 25148_LU_PE_STR_R_01_01 Relazione sulle indagini dei materiali - Viadotto Leonardo
28. 25148_LU_PE_STR_R_02_02^Relazione di calcolo - Viadotto Leonardo
29. 25148_LU_PE_STR_R_03_02^ Piano di manutenzione - Viadotto Leonardo
30. 25148_LU_PE_STR_G_01_01^ Stato di fatto - Pianta - Viadotto Leonardo
31. 25148_LU_PE_STR_G_02_02^ Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Viadotto Leonardo 1 di 2
32. 25148_LU_PE_STR_G_03_02^ Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Viadotto Leonardo 2 di 2
33. 25148_LU_PE_STR_R_04_01^ Relazione sulle indagini dei materiali - Viadotto Poggilupi
34. 25148_LU_PE_STR_R_05_02^ Relazione di calcolo - Viadotto Poggilupi
35. 25148_LU_PE_STR_R_06_02^ Piano di manutenzione - Viadotto Poggilupi
36. 25148_LU_PE_STR_G_04_01^ Stato di fatto - Pianta - Viadotto Poggilupi
37. 25148_LU_PE_STR_G_05_02^ Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Viadotto Poggilupi
38. 25148_LU_PE_STR_G_06_00^ Stato di fatto - Stato di Progetto - Fasi lavorative - Lavorazioni opzionali
39. 25148_LU_PE_SIC_R_01_02^ Piano di sicurezza e coordinamento
40. 25148_LU_PE_SIC_R_02_02^ Cronoprogramma
41. 25148_LU_PE_SIC_R_03_02^ Fascicolo tecnico dell'opera
42. 25148_LU_PE_SIC_G_01_02^ Layout e fasi di cantiere - Viadotto Leonardo 1 di 2
43. 25148_LU_PE_SIC_G_02_02^ Layout e fasi di cantiere - Viadotto Leonardo 2 di 2
44. 25148_LU_PE_SIC_G_03_02^ Layout e fasi di cantiere - Viadotto Poggilupi
45. 25148_LU_PE_ESP_R_01_01^ Piano particellare di esproprio - Viadotto Leonardo
46. 25148_LU_PE_ESP_G_01_01^ Inquadramento catastale Comune Montevarchi - Viadotto Leonardo
47. 25148_LU_PE_ESP_G_02_01^ Inquadramento catastale Comune Terranova Bracciolini - Viadotto Leonardo
48. 25148_LU_PE_ESP_R_02_01^ Piano particellare di esproprio - Viadotto Poggilupi
49. 25148_LU_PE_ESP_G_03_01^ Inquadramento catastale - Viadotto Poggilupi
50. 25148_LU_PE_IDR_R_01_01^ Relazione idrologica - Viadotto Leonardo
51. 25148_LU_PE_IDR_R_02_01^ Relazione idraulica - Viadotto Leonardo
52. 25148_LU_PE_IDR_G_01_01^ Stato di progetto - Regimazione acque di piattaforma - Viadotto Leonardo
53. 25148_LU_PE_IDR_R_03_01^ Relazione idrologica - Viadotto Poggilupi
54. 25148_LU_PE_IDR_R_04_01^ Relazione idraulica - Viadotto Poggilupi
55. 25148_LU_PE_IDR_G_02_01^ Stato di progetto - Regimazione acque di piattaforma - Viadotto Poggilupi

Data entro cui iniziare i lavori: ----

Durata esecuzione dei lavori: 79 gg naturali e consecutivi.



l'inizio dei lavori verrà disposto con apposito verbale di consegna

Importo lavori al netto del ribasso: € 232.636,27 oltre IVA

Importo oneri della sicurezza: € 15.400 oltre IVA

Importo totale ordinativo: € 248.036,27 oltre IVA

Categorie di lavorazioni	Importo oltre IVA	
OG3	€	248.036,27
Importo totale ordinativo	€	248.036,27

Come da Vostra comunicazione acclarata al Prot. n. _____ del ____/____/_____, le imprese esecutrici del presente ordinativo rispettano il seguente prospetto:

Cat. lavorazioni	Categorie lavorazioni		
	OG3	248.036,27€	100 %
C.A.B. S.R.L.	... %	...	... %
EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.	... %	...	... %
ECOVIE S.R.L.	... %	...	... %

Penali per ritardo: In base a quanto disposto nel Capitolato Speciale.

Prescrizioni particolari: Si procederà all'emissione dei SAL ogni qualvolta i lavori netti eseguiti ammontano ad almeno € 100.000,00 e comunque fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo contrattuale; la rimanenza verrà liquidata con la rata di saldo.

Per l'Impresa
C.A.B. S.R.L

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Geom. Angelo Rota

Il RUP
Ing. Luca Pigolotti