

RELAZIONEAl RUP
Ing. Paolo Bracciali

Oggetto: Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano”. CUP I11B20000360001

INTERVENTO DI CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLE SPECIE ALIENE E INVASIVE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO CIG 9562522AC8

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo dell'INTERVENTO DI CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLE SPECIE ALIENE ED INVASIVE, redatto dalla società NEMO srl, (P.I. n. 04466640481), aggiudicataria del progetto definitivo/esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 08/09/2022;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale di cui sopra è stato approvato il Quadro economico dell'INTERVENTO DI CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLE SPECIE ALIENE ED INVASIVE dell'importo complessivo di € 115.000,00 come di seguito riportato

A1	Lavori a base d'asta	€ 86.405,48
A2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 2.737,05
A3	Importo complessivo lavori	€ 89.142,53
B1	imprevisti	€ 188,53
B2	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A3)	€ 1.782,85
C1	Spese connesse all'appalto	€ 0,00
C2	Spese per pubblicità	€ 0,00
D1	Spese tecniche per progettazione e sicurezza	€ 6.850,00
D2	Cassa previdenziale voce D1	€ 274,00
D3	Spese tecniche per la DL e CSE	€ 4.950,00
D4	Cassa previdenziale voce D2	€ 198,00
E1	IVA lavori a base d'appalto (10% di A3)	€ 8.914,25
E2	IVA su spese tecniche (22% di D1+D2+D3+D4)	€ 2.699,84
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 25.857,47
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	€115.000,00

PRESO ATTO che è stata prenotata la spesa di 115.000,00, pari all'importo complessivo del Quadro Economico del Progetto dell'intervento di contenimento/eradicatione delle specie aliene ed invasive", al capitolo 3965 del Bilancio, Esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che il corrispettivo del servizio di contenimento /eradicatione delle specie aliene e invasive è di € 86.405,48 oltre oneri della sicurezza per € 2.737,05 per complessivi € 89.142,53, si può ricorrere pertanto all'affidamento diretto della prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, e rettificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021;

RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 luglio 2012, n. 94), che all'art. 7, comma 2, novellando le previsioni di cui all'art. 1, comma 450 della L. 296/06, ha introdotto l'obbligo anche per gli enti locali, per acquisto di beni e servizi di importo compreso tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente codice relativo all'affidamento della prestazione: CIG 9562522AC8;

DATO ATTO che nella cornice dei riferimenti normativi sopra richiamati, in conformità al principio di economicità e rotazione, quest'ultimo come declinato da ANAC, è stato ritenuto di consultare, a mezzo della Piattaforma regionale START, quattro operatori economici, individuati avendo riguardo al possesso dei requisiti professionali, di specializzazione e tecnico organizzativi per la resa della prestazione avendo già svolto servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;

VISTO che, entro il termine stabilito ore 12.00 del 28/12/2022, sono pervenute le seguenti quattro offerte:

- G. BOSCAGLIA SRL con sede a Radicondoli (SI), che ha offerto un ribasso del 23,24000%;
- FAVILLI RINALDO SRL con sede a Castiglion della Pescaia, che ha offerto un ribasso del 23,12000%;
- COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO cos. Coop agr.a.r.l. di catel Pian di Scò (AR), che ha offerto un ribasso del 3,49998%;
- AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP AGRICOLA di Barberino di Mugello (FI), che ha offerto un ribasso del -2,99999%.

CONSIDERATO che la miglior offerta per l'Amministrazione risulta essere quella della ditta BOSCAGLIA SRL, con sede legale a Radicondoli (SI) in località Bellavista 18 bis, C.F. e P.I. 01455690527 per l'importo contrattuale di € 66.324,84 al netto del ribasso del 23.24000%, oltre oneri della sicurezza per € 2.737,05 per un totale complessivo di € 69.061,89 oltre IVA al 10% pari a € 6.906,19 e così per un importo complessivo di € 75.968,08 CIG 9562522AC8 ;

TENUTO CONTO

- della congruità del prezzo offerto in relazione alle caratteristiche tecniche della prestazione ed in linea con i prezzi di mercato, anche sulla base di esperienze dell'Amministrazione con altri servizi analoghi;
- che è stata acquisita documentazione autocertificati va, resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale (depositata in atti), ivi inclusa dichiarazione di aver espletato negli ultimi tre anni due servizi analoghi a quella oggetto dell'affidamento;

- che sono in corso le ulteriori verifiche d'ufficio circa la sussistenza dei requisiti suddetti;

DATO ATTO che a seguito del ribasso, offerto dall'impresa BOSCAGLIA SRL del 23,24000%, il quadro economico dell'intervento di contenimento eradicazioni delle specie aliene, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 20/12/2022 viene così rimodulato:

A1	Lavori a base d'asta	€ 66.324,85
A2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 2.737,05
A3	Importo complessivo contratto	€ 69.061,89
B1	imprevisti	€ 188,53
B2	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16 (2% di A3)	€ 1.782,85
C1	Spese connesse all'appalto	€ 0,00
C2	Spese per pubblicità	€ 0,00
D1	Spese tecniche per progettazione e sicurezza	€ 6.850,00
D2	Cassa previdenziale voce D1	€ 274,00
D3	Spese tecniche per la DL e CSE	€ 4.950,00
D4	Cassa previdenziale voce D2	€ 198,00
E1	IVA lavori a base d'appalto (10% di A3)	€ 6.906,19
E2	IVA su spese tecniche (22% di D1+D2+D3+D4)	€ 2.699,84
F1	Ribasso d'asta (compreso IVA al 10%)	€ 22.088,70
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 45.938,11
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	€115.000,00

VISTO che l'intervento di contenimento eradicazioni delle specie aliene è alla voce "Accantonamenti e Imprevisti" del Quadro economico del Progetto dei lavori di realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa del ponte storico "Buriano", a seguito dell'offerta dell'impresa BOSCAGLIA SRL, si rimodula anche il Quadro economico dei lavori di realizzazione del ponte provvisorio, imputando sempre alla voce "Accantonamenti e Imprevisti" l'importo di € 75.968,08 per l'intervento di cui all'oggetto compreso IVA al 10%, mentre le altre voci saranno distribuite tra le Somme a disposizione;

DATO ATTO che l'importo di € 75.968,08 (compreso IVA al 10%) per il servizio di contenimento eradicazione delle specie aliene e la spesa di € 30,00, quale contributo gara a favore dell'ANAC, oltre le voci relative agli imprevisti per € 188,53, gli incentivi art. 113 del D.Lgs 50/16 per € 1.782,85, le spese tecniche per progettazione e sicurezza per € 8.691,28 (compreso oneri previdenziali ed IVA) e le spese tecniche per la DL e CSE per € 6.280,56 (compreso oneri previdenziali ed IVA) trovano copertura tra le somme a disposizione del Quadro economico del Progetto dei lavori di realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa del ponte storico "Buriano", come da Quadro economico rimodulato ed allegato al presente atto;

DATO ATTO che l'importo di € 75.968,08 e la spesa di € 30,00, quale contributo gara a favore dell'ANAC trovano copertura contabilmente al capitolo 3965, del bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2023;

ATTESO che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO che tali elementi siano correttamente individuati nel presente atto determinativo;

RITENUTO di procedere all'affidamento della prestazione in oggetto nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti, ad oggi non completate;

VISTO il Decreto del Presidente N. 27 del 22/12/2022 con il quale è stata prorogata latitolarità dell'incarico dirigenziale del Settore V, nominato "Settore Viabilità LL.PP.", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali

QUESTO SERVIZIO PROPONE

di affidare l'**INTERVENTO DI CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLE SPECIE ALIENE E INVASIVE alla ditta BOSCAGLIA SRL**, con sede legale a Radicondoli (SI) in località Bellavista 18 bis, C.F. e P.I. 01455690527 per l'importo contrattuale di € 66.324,84 al netto del ribasso del 23.24000%, oltre oneri della sicurezza per € 2.737,05 per un totale complessivo di € 69.061,89 oltre IVA al 10% pari a € 6.906,19 e così per un importo complessivo di € 75.968,08 CIG 9562522AC8, da imputare al capitolo 3965;

di impegnare la spesa di € 30,00, al medesimo capitolo, a titolo di contributo da versare in favore di ANAC, successivamente all'emissione periodica del MAV;

l'importo di € 75.968,08 (compreso IVA al 10%) per il servizio di contenimento eradicazione delle specie aliene e la spesa di € 30,00, quale contributo gara a favore dell'ANAC, oltre le voci relative agli incentivi art. 113 del D.Lgs 50/16 per € 1.782,85, alle spese tecniche per progettazione e sicurezza per € 8.691,28 (compreso oneri previdenziali ed IVA) e alle spese tecniche per la DL e CSE per € 6.280,56 (compreso oneri previdenziali ed IVA) trovano copertura tra le somme a disposizione del Quadro economico del Progetto dei lavori di realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa del ponte storico "Buriano", mentre l'economia derivante dall'offerta della ditta BOSCAGLIA SRL di € 22.088,70 oltre la voce imprevisti di € 188,53 andranno ad aumentare l'importo della voce Imprevisti;

si chiede quindi l'approvazione del quadro economico rimodulato del Progetto dei lavori di realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa del ponte storico "Buriano",

Allegato: Quadro economico rimodulato

Arch. Giuseppina Bocchini

Servizio Coordinamento LLPP e PNRR