



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Progetto dei lavori di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR): Aggiudicazione efficace

CUP I68E18000060001

CIG 9559801559

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 13.A5.00 - 00000000030



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1265 del 01/08/2023



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 06/05/2022 è stata approvata la variazione n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale 2022, tra i quali è inserito il progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR) - CUP I68E18000060001 - CUI L80000610511201900007, codice interno dell'Amministrazione 4907, dell'importo complessivo di € 1.307.796,97 di cui € 1.200.000,00 finanziato con risorse PNRR, € 67.200,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente;

RICORDATO CHE:

- con Decreto del Presidente n. 111 del 20.06.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR) - CUP I68E18000060001, dell'importo di € 1.200.000,00 di cui € 775.000,00 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 65.000,00 quali oneri della sicurezza, per un totale lavori di € 840.000,00 ed € 360.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione IVA compresa;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021, la Provincia di Arezzo è risultata beneficiaria di un finanziamento dell'importo di € 7.535.400,00 finalizzato agli interventi di "manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli edifici scolastici di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionali";
- tra gli interventi finanziati con il Decreto di cui sopra è previsto, fra gli altri, il "Progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo Città di Piero di Sansepolcro (AR) - CUP I68E18000060001" per un ammontare complessivo di € 1.307.796,97 di cui € 1.200.000,00 con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi MIUR ed € 40.596,97 quale cofinanziamento a carico dell'Ente;
- a seguito della nota del MIUR, del 08/03/2022 prot. n. 12925, con la quale viene riconosciuta agli Enti la possibilità di modificare i piani autorizzati con Decreto 13/2021 e Decreto 217/2021, la Provincia ha avanzato richiesta di rimodulare il piano autorizzato, per tener conto dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione;
- con Decreto MIUR n. 117 del 18/05/2022 è stata approvata la rimodulazione del piano e la variazione dell'importo complessivo dell'intervento che aumenta ad € 2.500.000,00, di cui € 2.392.203,03 finanziato con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi MIUR ed € 40.596,97 quale cofinanziamento a carico dell'Ente, la cui variazione dell'importo è stata approvata nel programma triennale lavori pubblici Annuale 2022 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 08/07/2022;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 è stata approvata la variazione 4 e 5 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23 e l'importo del progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR) è aumentato del 10% del contributo PNRR già assegnato, quindi per un totale complessivo di € 2.739.220,30 di cui € 2.631.423,33 con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente, a seguito di quanto



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;

- secondo quanto previsto dalla Circolare n. 37 del 09/11/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha permesso agli enti attuatori di richiedere una rimodulazione della preassegnazione del 10%, la Provincia ha fatto richiesta di rimodulazione dell'importo preassegnato di € 239.220,30, pari al 10% del finanziamento PNRR, prevedendone l'utilizzo solo di una quota parte pari a € 215.989,88 per l'opera in oggetto e distribuendo la restante parte di € 23.230,42 ad altri invertenti e tale rimodulazione ha comportato una variazione dell'importo complessivo del quadro economico ad € 2.715.989,88 di cui € 2.608.192,91 con fondi PNRR, € 67.2000,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente;
- la variazione dell'importo ad € 2.715.989,88 dei Lavori di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR) è stata approvata con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30/11/2022 "Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, comprensivo dell'elenco annuale 2022, e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 - Approvazione variazione n. 6";

PRECISATO che l'intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/24 al n. 4907 per un importo complessivo di € 2.715.989,88 ed è finanziato per € 2.608.192,91 con risorse PNRR, € 67.2000,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente;

VISTO il Decreto del Presidente n. 154 del 14/12/2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR), per la nuova consistenza economica di € 2.715.989,88;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1936 del 22/12/2022, con la quale è stata manifestata la volontà di contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilendo il ricorso procedura aperta ed utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in applicazione dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e sono state confermate le prenotazioni di impegno di spesa precedentemente assunte;

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, recata dalla Legge n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: 9559801559;

ATTESO che la Procedura di gara n. 8862342, è stata incardinata sulla Piattaforma Regionale START e che il termine di presentazione delle istanze partecipative è scaduto alle ore 20:00 del 20/02/2023;

DATO ATTO che le operazioni di gara, in attuazione del principio di trasparenza, trovano fedele rappresentazione nel Verbale n. 1 del 23/02/2023, n. 2 del 02/03/2023, n. 3 del 07/03/2023 e n. 4 del 31/05/2023, che integrano la pubblicità delle sedute, già pubblicati sul Profilo del committente e depositati in atti d'ufficio;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

VISTO, in particolare, il Verbale n. 4 del 31/05/2023, con cui la Commissione giudicatrice ha formalizzato la proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore economico Romeo Puri Impianti di puri Romeo, C.F./P.I. PRURMO52E19C263V, con sede legale in Castel san Niccolò (AR). 52018 Via Anzianale 32/A, Fraz. Borgo alla Collina, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 7,450%, per un importo netto di € 1.711.199,846, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 109.982,720, per un importo totale offerto, pari ad € 1.821.182,57, al netto dell'IVA;

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto che, a seguito della procedura di aggiudicazione, viene ad essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Toscana 2022-1	Di cui Importo finanziamento PNRR	Di cui importo finanziamento MIUR	Di cui importo cofinanziamento fondi PROVINCIA
A	Importo lavori a seguito del ribasso del 7,45%		1.711.199,846 €	0,00 €		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.231.352,807 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso		479.847,039 €	0,00 €		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		109.982,720 €	0,00 €		
	TOTALE LAVORI		1.821.182,57 €	1.821.182,57 €		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione					
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €	0,00 €		
B.1						
B.1.1	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		31.693,38 €	31.693,38 €		
B.2.1	Affidamento indagini su opere in c.a. e geognostiche DD 1994/2021	31.693,38 €				
B.2.2	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €	0,00 €		
B.3.1					
	disponibile	0,00 €				
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		89.946,00 €	89.946,00 €		
B.4.1					
	disponibile					
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €	0,00 €		
B.5.1					
	disponibile	0,00 €				
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		34.921,52 €	34.921,52 €		
B.6.1					
	disponibile	34.921,52 €				



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi		22.500,00 €	22.500,00 €
B.7.1			
	disponibile	22.500,00 €		
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)		353.607,00 €	245.810,03 €
	Affidamento progetto definitivo ed esecutivo			
B.8.1	con fondi MIUR e provincia DD 957/2021	69.787,76 €		43.505,28 € 26.282,48 €
B.8.2	Affidamento geologo DD 649/2022	1.861,62 €		
B.8.3	Affidamento verifica progetto DD 1356/2022	8.877,98 €		
B.8.4	Affidamento della DL e CSE			
	Affidamento del collaudo statico e tecnico			
B.8.5	amministrativo in corso d'opera			
	Incentivo per funzione tecniche art. 113 del			
B.8.6	D.lgs 50/16			
	Ribasso d'asta MIUR affidamento progetto			
	definitivo ed esecutivo DD 957/2021 NON			
B.8.8	UTILIZZABILE	23.694,72 €		23.694,72 €
	Ribasso d'asta quota provincia affidamento			
B.8.9	progetto definitivo ed esecutivo DD 957/2021	14.314,49 €		14.314,49 €
	disponibile	235.070,43 €		
			25.000,00 €	25.000,00 €
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA			
B.9.1			
	disponibile	25.000,00 €		
	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)		0,00 €	0,00 €
B.10				
B.10.1			
	disponibile	0,00 €		
	Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA		0,00 €	0,00 €
B.11				
B.11.1			
	disponibile	0,00 €		
			0,00 €	0,00 €
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA			
B.12.1			
	disponibile	0,00 €		
B.13	Spese per pubblicità + IVA		0,00 €	0,00 €
B.13.1			
	disponibile	0,00 €		
B.14	IVA sui lavori		182.118,26 €	182.118,26 €
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		1.000,00 €	1.000,00 €
	Pagamento contributo ANAC per affidamento	30,00 €		
B.15.1	B.2.1 DD 1994/2021			



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

Pagamento contributo ANAC per affidamento	600,00 €				
B.15.2 lavori DD 1936/2022					
disponibile	370,00 €				
B.16 Spese per rilascio visti e pareri		2.500,00 €	2.500,00 €		
Contributo spese istruttoria Genio Civile DD	965,20 €				
B.16.1 863/2022					
disponibile	1.534,80 €				
		0,00 €	0,00 €		
B.17 Acquisto di beni (comprensivo di iva)					
B.17.1					
disponibile	0,00 €				
B.18 Spese organizzative e gestionali		0,00 €	0,00 €		
B.18.1					
disponibile	0,00 €				
Ribasso d'asta compreso IVA al 10% non utilizzabile Fondi PNRR		151.521,15 €	151.521,15 €		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		894.807,31 €	787.010,34 €	67.200,00 €	40.596,97 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA		2.715.989,88 €	2.608.192,91 €	67.200,00 €	40.596,97 €

RITENUTO che le operazioni di gara si siano svolte regolarmente, nel rispetto della normativa vigente in materia, e siano, pertanto, meritevoli di approvazione;

RAVVISATA la necessità, preliminarmente alle imputazioni economiche dell'importo di aggiudicazione dei lavori, di provvedere a rilevare economia di alcuni impegni residui, gravanti sul Quadro economico del Progetto, a vario titolo non più esigibili, come meglio dettagliato nella parte dispositiva dell'atto;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale occorre procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione;

PRECISATO che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario è già stata effettuata, con esito positivo, la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata rinnovata alla sottoscritta la titolarità del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione della procedura identificata con CIG 9559801559, afferente all'intervento dei lavori di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR), formulata nel verbale conclusivo delle operazioni di gara, svoltesi nelle sedute del 23/02/2023, 02/03/2023, 07/03/2023 e 31/05/2023, come da verbali richiamati in premessa ed allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 4);

3) DI AGGIUDICARE, pertanto, i Lavori in favore dell'Operatore economico Romeo Puri Impianti di puri Romeo, C.F./P.I. PRURMO52E19C263V, con sede legale in Castel san Niccolò (AR). 52018 Via Anzianale 32/A, Fraz. Borgo alla Collina, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 7,450%, per un importo netto di € 1.711.199,846, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 109.982,720, per un importo totale offerto, pari ad € 1.821.182,57, oltre IVA al 10% per € 182.118,26, per un totale di € 2.003.300,83 (CIG 9559801559);

4) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario;

5) DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico dell'Intervento, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;

6) DI PROVVEDERE ai seguenti movimenti contabili:

- Rilevare economia dei seguenti sub impegni:
 - n. 2022/974/4 di € 8.877,98, in quanto la somma impegnata in favore di Sidoti Engineering srl Unipersonale è già stata liquidata con mandato n. 5340/2022 con errata imputazione all'impegno n. 2022/974;
 - n. 2022/675/2 di € 14.314,49, cap. 4142, ribasso d'asta a carico del finanziamento provinciale, offerto dall'RTP Conte, con mandatario Arch. Conte Elio (DD n. 957/2021), da rendere utilizzabile;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

- n. 2022/675/1 di € 42,14, cap. 4142, residuo non esigibile importo contrattuale RTP Conte, con mandataro Arch. Conte Elio (DD n. 957/2021);
- n. 2023/215/1 di € 354.625,00, cap. 4370/4, somme accantonate per l'attuazione dell'Intervento di adeguamento statico della copertura e normativo e di efficientamento energetico dell'IPSIA "Margaritone" di Arezzo - succursale Orafi in Via Golgi 38, CUP I78B20000150001, stralciato dagli strumenti di Programmazione, da rendere utilizzabili all'interno del Quadro economico del Progetto;

• Impegnare, in esito alla gara espletata, le seguenti somme:

- **€ 2.003.300,83, quale importo contrattuale lordo per i lavori:**

Cap. 4370/4, annualità 2022, per € 403.283,24, di cui € 356.571,82 imp. n. 2022/974 ed € 46.711,42 imp. n. 2022/2174;

Cap. 4142 annualità 2022, per € 14.356,63, impegno 675;

Cap. 4370/4 annualità 2023, per € 1.000.000,00, di cui € 800.000,00 imp. n. 2023/57, € 45.375,00 imp. n. 2023/214, € 20.000,00 imp. n. 2023/267 ed € 134.625,00 imp. 2023/215;

Cap. 4370/4 annualità 2024, per € 585.660,96, imp. n. 2024/124;

- **€ 151.521,15 a titolo di ribasso d'asta** compreso IVA, al Cap. 4370/4 impegno 2024/124;

7) DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legge del 24/02/2023, n. 13, come convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, *"Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili."*;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso agli operatori economici partecipanti alla gara;

9) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;

10) DI DARE ATTO, infine, che gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo"*, approvato con Decreto della Presidente n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, *"ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o pere, la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con la Provincia di Arezzo, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture provinciali"*;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

11) DI RENDERE NOTO che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è assolta dalla sottoscritta Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

12) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Gare Appalti C.E.
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Riq. e Svil. Edilizia
- Servizio Amministrativo ST

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	8.877,98	Diminuzione 2022/974/4
	CIG:	9188682443		CUP:	I68E18000060001
2023	04.02.2	2.02.03.05.001	4142	14.314,49	Diminuzione 2022/675/2
	CIG:	8566236991		CUP:	I62G19000000004
2023	04.02.2	2.02.03.05.001	4142	42,14	Diminuzione 2022/675/1
	CIG:	8566236991		CUP:	I62G19000000004
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	356.571,82	Sub Impegno 2022/974
	CIG:	9559801559		CUP:	I68E18000060001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	46.711,42	Sub Impegno 2022/2174
	CIG:	9559801559		CUP:	I68E18000060001
2023	04.02.2	2.02.03.05.001	4142	14.356,63	Sub Impegno 2022/675
	CIG:	9559801559		CUP:	I62G19000000004
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	800.000,00	Sub Impegno 2023/57
	CIG:	9559801559		CUP:	I68E18000060001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	45.375,00	Sub Impegno 2023/214
	CIG:	9559801559		CUP:	I68E18000060001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	20.000,00	Sub Impegno



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1265** del **01/08/2023**

					2023/267
	CIG:	9559801559		CUP:	I68E18000060001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	354.625,00	Diminuzione 2023/215/1
	CIG:			CUP:	I78B20000150001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	134.625,00	Sub Impegno 2023/215
	CIG:	9559801559		CUP:	I68E18000060001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	585.660,96	Sub Impegno 2024/124
	CIG:			CUP:	I68E18000060001

ALLEGATI - Allegato 1

(impronta: 87041F72A80A53E3F30E7CDD9A9F17106213A6138972D0F46BECCD0068E9752D)

- Allegato 2

(impronta: 62EDB6B6395263F822F860274A4B497A060196B172EF19013388A6237EE039E7)

- Allegato 3

(impronta: B37D201EFC853605D1B0DC6AB972E92AC3A1C92B2B5EA6B7E9E8969DA6C7883A)

- Allegato 4

(impronta: 61D9E40D75025F08654B233EB1C28BDAD529DE39B3B6BB75B6A96AF243E5C169)