



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR). PNRR - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: **Determinazione a contrarre**  
**CUP:** I38E18000390001  
**CIG:** A005806477

Allegati: Si (5)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:  
Servizio Amministrativo S.T.  
Servizio Coord. LLPP PNRR  
Servizio Gare Appalti C.E.  
Servizio Riq. e Svil. Edilizia  
Settore Edilizia e Pianificaz.  
Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 13.B4.00 - 00000000024



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

**n. 1378 del 22/08/2023**



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

### LA DIRIGENTE

PREMESSO che con il Decreto del Presidente n. 110 del 20.06.2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS "E. Fermi" di Bibbiena (AR), per un importo di € 4.200.000,00 per lavori, compreso gli oneri della sicurezza ed € 1.557.800,00 per somme a disposizione e così per complessivi € 5.757.800,00 – CUP I38E18000390001;

DATO ATTO che il fenomeno dell'incremento dei prezzi e la continua evoluzione della normativa di settore hanno reso necessario un aggiornamento del Progetto con revisione degli importi del quadro economico e suddivisione dell'intervento in stralci funzionali;

DATO ATTO, in particolare, che è stato individuato un primo stralcio funzionale che prevede la realizzazione dell'intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato in muratura, escludendo quindi la porzione dell'edificio risalente agli anni '70, la cui superficie lorda coperta ammonta a 3.140 mq e per il quale il contributo massimo per gli interventi di tipologia c (interventi di adeguamento alla normativa antisismica con efficientamento energetico), indicato nella comunicazione della Regione Toscana - Prot. 0001839 del 02/01/2023, è fissato in 1.700,00 €/mq, per un totale finanziabile che raggiunge dunque 5.338.000,00 €;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 3 del 20.01.2023, con il quale è stato individuato e approvato, per le motivazioni di cui al periodo precedente, il primo stralcio funzionale dell'intervento di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR) e il relativo quadro economico aggiornato per un importo complessivo pari a € 6.895.203,57 di cui € 5.040.000,00 per lavori compreso gli oneri della sicurezza ed € 1.855.203,57 per somme a disposizione;

ATTESO che l'intervento suddetto risulta ammesso al finanziamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito n. 320/2022 ed approvato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) n. 15 del 28 febbraio 2023, così come integrato e rettificato con Decreto Direttoriale n. 33 del 11 maggio 2023, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 26.06.2023 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 al Programma triennale lavori pubblici 2023/2025, comprensivo dell'elenco annuale 2023, e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, in base alla quale è stato anticipato l'intervento in oggetto all'annualità



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

2023 e variato l'importo dello stesso come segue:

- Cod. Int. Amm.ne n. 4910 - Annualità avvio procedura affidamento: 2023 - *"Progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)"*, dell'importo di € 6.895.203,57, CUP: I38E18000390001;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 13.07.2021 è stato aggiudicato, al R.T.P. Settanta7 - Coopprogetti - GPA - Pirocchi, di cui mandataria Studio Associato Settanta7, il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS "Fermi" di Bibbiena – CUP I32G19000020004 - CIG 8490256CE2, per l'importo di € 128.764,41, al netto del ribasso d'asta del 57,88%, oltre oneri previdenziali al 4% per € 5.150,58 e IVA 22% per € 29.461,30 per un importo complessivo di € 163.376,28 (quale quota parte dell'incarico più complessivo riguardante anche l'intervento relativo alla demolizione e ricostruzione della palestra dell'ISIS E. Fermi di Bibbiena – AR), come da contratto registro n. 297/40/CONTR del 18/11/2021;

PRECISATO che l'incarico di progettazione suddetto, proporzionato all'attività progettuale relativa all'intervento di miglioramento sismico e normativo del blocco originario in muratura, escludendo quindi la porzione dell'edificio risalente agli anni '70, ammonta ad € 61.537,21 oltre oneri previdenziali al 4% per € 2.461,49 e IVA 22% per € 14.079,71 per così complessivi € 78.078,41 (al netto del ribasso d'asta del 57,88% pari a € 107.292,93);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1774 del 30/11/2021 con la quale è stato affidato l'incarico per il "Servizio di ingegneria e architettura relativo alla verifica dei progetti esecutivi prima della validazione da parte del Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i.", CUP I29J21014670003 – CIG 8960811729 alla Società SiiA srl di Pescara, nel quale è incluso il "Servizio di verifica del Progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)" per un importo di € 35.111,89 oltre oneri previdenziali al 4% per € 1.404,48 e IVA 22% per € 80.033,60 per un importo complessivo di € 44.549,97 (quale quota parte dell'incarico più complessivo riguardante la verifica di ulteriori progetti);

PRECISATO che l'incarico di verifica dei progetti esecutivi suddetti, proporzionato alla verifica del progetto relativo all'intervento di miglioramento sismico e normativo del blocco originario in muratura, escludendo quindi la porzione dell'edificio risalente agli anni '70, ammonta ad € 16.780,16 oltre oneri previdenziali al 4% per € 671,21 e IVA 22% per € 3.893,30 per così complessivi € 21.290,67;



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

VISTO, inoltre:

- la Determinazione Dirigenziale n. 586 del 24/04/2023 con la quale è stata affidata al Laboratorio UNILAB Sperimentazione S.r.l. l'esecuzione di indagini sperimentali su strutture e materiali necessarie per il progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS "E. Fermi" di Bibbiena (AR), per l'importo complessivo di € 28.127,52 IVA compresa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 18/08/2023 con la quale sono stati affidati i seguenti servizi a supporto dell'attività di progettazione dell'intervento di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR) per complessivi € 18.793,86 come di seguito riportato:
  - 1) il servizio per lo studio geologico, al Dott. Geol. Franco Bulgarelli (p. IVA 01407900511) per la redazione della relazione geologica per l'intervento di miglioramento sismico in oggetto, per un ammontare di € 7.860,00 oltre oneri previdenziali al 4% per un importo di € 314,40 ed IVA al 22% per un importo di € 1798,37 per così complessivi € 9.972,77 - CIG: 9983737866;
  - 2) il servizio per l'esecuzione di indagini geotecniche, alla Società SOILTEST S.r.l. (p. IVA 01304860511) per l'esecuzione di indagini geotecniche come descritte in premessa, per un ammontare di € 3.072,00 oltre IVA al 22% per un importo di € 675,84 per così complessivi € 3.747,84 - CIG: 99837757C2;
  - 3) il servizio per l'esecuzione di indagini geofisiche, al Laboratorio GALILEO GEOFISICA (p. IVA 02175130513) per l'esecuzione di indagini geofisiche come descritte in premessa, per un ammontare di € 3.900,00 oltre IVA al 22% per un importo di € 858,00 per così complessivi € 4.758,00 - CIG: 99838104A5;
  - 4) il servizio per l'esecuzione di prove di laboratorio, al Laboratorio LABOTER S.r.l. (p. IVA 00515880474) per l'esecuzione di prove di laboratorio come descritte in premessa, per un ammontare di € 258,40 oltre IVA al 22% per un importo di € 56,85 per così complessivi € 315,25 - CIG: 9983876B1A;

DATO ATTO che per garantire il rispetto delle tempistiche dettate dai finanziamenti PNRR e quindi velocizzare le procedure, sono state accorpate le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva in un unico livello "definitivo-esecutivo";

ATTESO che, nel corso della redazione del progetto definitivo – esecutivo, si è manifestata la possibilità di rimodulare l'entità dell'intervento, senza tuttavia precludere il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M4.C1.I3.3 (intervento di tipo "c" di miglioramento sismico ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche), consentendo quindi un risparmio economico per l'Ente non dovendo così impegnare ulteriori risorse proprie;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1360 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, il Verbale di validazione del Progetto al quale risultava accluso il "Verbale di verifica in contraddittorio del Progetto definitivo-esecutivo";



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

VISTO il Decreto del Presidente n. 85 del 21.08.2023 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del "Progetto di Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)" - CUP: I38E18000390001 per un importo complessivo pari ad € 5.559.413,11, finanziati per € 5.338.000,00 con fondi PNRR, per € 60.836,89 con fondi di bilancio della Provincia e per € 160.576,22 con fondi MIUR, quest'ultimi riferiti alla sola attività di progettazione già affidata;

VISTO il quadro economico del Progetto che prevede una spesa complessiva di € 5.559.413,11 così suddivisa:

Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR) CUP: I38E18000390001						
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO						
Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Toscana 2023-1	COFINANZIA MENTO ENTE	COFINANZIAMENT O MIUR (progettazione)	FONDO PNRR
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>3.922.849,12 €</b>			
A.1.1	Lavori		2.497.309,80 €			
A.1.2	Incidenza manodopera		1.300.539,32 €			
A.1.3	Oneri sicurezza		125.000,00 €			
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>3.922.849,12 €</b>			
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>1.636.563,99 €</b>			
<b>B.1</b>	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA</b>		<b>0,00 €</b>			
B.1.1	.....					
	<b>disponibile</b>	0,00 €				
<b>B.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA</b>		<b>40.000,00 €</b>			
B.2.1.1	Indagini geognostiche (DD 1359/2023)	8.821,09 €				<b>8.821,09 €</b>
B.2.1.2	Indagini di laboratorio ulteriori UNILAB (DD 586/2023)	28.127,52 €		<b>28.127,52 €</b>		
B.2.1.3	Rilievi ed accertamenti					
	<b>disponibile</b>	3.051,39 €				
<b>B.3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		<b>6.007,88 €</b>			
B.3.1	.....					
	<b>disponibile</b>	6.007,88 €				
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti sui lavori compresa IVA</b>		<b>392.284,91 €</b>			
	<b>disponibile</b>	392.284,91 €				
<b>B.5</b>	<b>Acquisizione di aree o immobili</b>		<b>0,00 €</b>			
B.5.1	.....					
	<b>disponibile</b>	0,00 €				
<b>B.6</b>	<b>Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)</b>		<b>30.000,00 €</b>			
B.6.1	.....					
	<b>disponibile</b>	30.000,00 €				



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. 1378

del 22/08/2023

<b>B.7</b>	<b>Accantonamento di cui all'art. 60 del D.L. 36/2023 per revisione prezzi</b>		<b>59.445,25 €</b>			
B.7.1	.....					
	<b>disponibile</b>	59.445,25 €				
<b>B.8</b>	<b>Spese tecniche compresa IVA e CASSA</b>		<b>637.170,45 €</b>			
B.8.1	Incarico Progettazione RTP (DD 1011/2021)	78.078,41 €		<b>10.443,71 €</b>	<b>67.634,70 €</b>	
B.8.2	Verifica del progetto (DD 1774/2021)	21.290,66 €		<b>21.290,66 €</b>		
B.8.3	Collaudo statico	25.152,78 €				
B.8.4	Collaudo tecnico funzionale impianti	21.741,58 €				
B.8.5	Collaudo tecnico amministrativo	43.911,35 €				
B.8.6	Certificazione energetica	13.722,30 €				
B.8.7	DL/CSE	310.359,08 €				
B.8.8	Geologo (DD 1359/2023)	9.972,77 €				<b>9.972,77 €</b>
B.8.9	Ribasso d'asta B.8.1 - DD 2011/2021 (Risorse MIUR non utilizzabili)	92.941,52 €			<b>92.941,52 €</b>	
B.8.10	Supporto RUP	20.000,00 €				
	<b>disponibile</b>	0,00 €				
<b>B.9</b>	<b>Spese per analisi di laboratorio/strumentali integrative compresa IVA</b>		<b>10.000,00 €</b>			
B.9.1	.....					
	<b>disponibile</b>	10.000,00 €				
<b>B.10</b>	<b>Spese di cui all'articolo 45 del codice appalti</b>		<b>62.765,59 €</b>			
B.10.1	.....					
	<b>disponibile</b>	62.765,59 €				
<b>B.11</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici + IVA</b>		<b>0,00 €</b>			
B.11.1	.....					
	<b>disponibile</b>	0,00 €				
<b>B.12</b>	<b>Spese per pubblicità + IVA</b>		<b>3.000,00 €</b>			
B.12.1	.....					
	<b>disponibile</b>	3.000,00 €				
<b>B.13</b>	<b>IVA sui lavori (10%)</b>		<b>392.284,91 €</b>			
<b>B.14</b>	<b>Tassa Autorità di Vigilanza LLPP</b>		<b>1.105,00 €</b>			
	Contributo ANAC - A	880,00 €				
B.14.1	Contributo ANAC - B.8.1 (DD/2021/636)	225,00 €		<b>225,00 €</b>		
	<b>disponibile</b>	0,00 €				
<b>B.15</b>	<b>Spese per rilascio visti e pareri</b>		<b>2.500,00 €</b>			
B.15.1	VVF ( DD/1254/2023)	750,00 €		<b>750,00 €</b>		
B.15.2	Genio civile (DD 1272/2023)	1.587,00 €				<b>1.587,00 €</b>
	<b>disponibile</b>	163,00 €				
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1.636.563,99 €</b>			
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>5.559.413,11 €</b>	<b>60.836,89 €</b>	<b>160.576,22 €</b>	<b>5.338.000,00 €</b>

DATO ATTO che l'importo complessivo del progetto pari ad € 5.559.413,11, trova copertura economica, come da seguente prospetto:



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

**€ 5.559.413,11**

### TOTALE PROGETTO di cui:

€ 160.576,22 MIUR

€ 67.634,70 Quota parte Imp. 2022/673/1  
Ribasso spese progettazione, confluito in  
€ 92.941,52 AV, non utilizzabile

€ 60.836,89 Ente

€ 28.127,52 Imp. 2023/1210  
€ 10.443,71 Quota parte Imp. 2022/674/1  
€ 6.387,19 Quota parte Imp. 2022/931  
€ 14.903,47 Quota parte Imp. 2023/1007

€ 5.338.000,00 PNRR

€ 225,00 Imp. 2021/967  
€ 750,00 Imp. 2023/1661  
€ 1.587,00 Imp. 2023/1667  
€ 9.972,77 Imp. n. 2023/1757  
€ 3.747,84 Imp. n. 2023/1758  
€ 4.758,00 Imp. n. 2023/1759  
€ 315,25 Imp. n. 2023/1760

Da prenotare/impegnare con il presente  
€ 5.317.619,14 atto

### DATO ATTO CHE:

- l'intervento si inquadra nell'ambito degli Appalti Pubblici di Lavori nei settori ordinari, ed è classificabile, all'interno del vocabolario comune degli Appalti, con in codice (CPV): 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici;
- l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista sia economico-finanziario sia tecnico-organizzativo. Le lavorazioni, inoltre, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la loro realizzazione a regola d'arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto;
- l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 3.922.849,12 (di cui € 2.497.309,80 per lavori soggetti a ribasso, € 1.300.539,32 per costo della manodopera e € 125.000,00 per costi della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso), al netto di IVA e si pone al di sotto della soglia di rilievo comunitario, definita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- gli interventi rientrano nella categoria prevalente OG2 classifica IV bis per l'importo di € 2.952.022,84. Le categorie scorporabili sono le seguenti:
  - OS28 classifica I per l'importo di € 247.896,47;
  - OS30 classifica III per l'importo di € 657.777,62;
  - OS3 per l'importo di € 65.152,19;
- il CIG, relativo alla presente procedura è A005806477;





PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

VISTA l'Attestazione dello stato dei luoghi ex art. 4 comma 3 del DM n. 49 del 07.03.2018 rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elisabetta Dreassi in data 21/08/2023, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato C);

ATTESO che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento all'attivazione della procedura di gara;

VISTO l'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023, avente ad oggetto *"Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative"*, secondo cui una lettura di insieme delle disposizioni evidenzia che il portato normativo dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, conferma, anche in vigore del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. n. 50/2016 introdotte ai sensi del D.L. n. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo Decreto Legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.L. n. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023;

VISTI:

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"do no significant harm"*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

VISTO l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*, nonché l'art. 192 del TUEL;

RICORDATO che al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già con il citato decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, n. 320/2022, è stato definito il 15/09/2023, quale unico termine di aggiudicazione per gli interventi sopra indicati;

CONSIDERATO che nell'attuale periodo la concomitanza di numerose gare di affidamento di lavori pubblici potrebbe comportare il rischio di non ricevere offerte valide in caso di procedura negoziata, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti si prevede il ricorso a procedura di gara aperta anche in considerazione della possibilità di ridurre i tempi di svolgimento del procedimento in virtù delle speciali disposizioni normative riservate agli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR;

RITENUTO pertanto, quanto al metodo per la scelta del contraente, di utilizzare, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 del D.lgs. 36/2023, secondo il quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, la procedura aperta di cui all'art. 3, co. 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto, in luogo della procedura negoziata derogatoria al D.lgs. 50/2016 di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020, così come consentito dallo stesso art. 50, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 36/2023;

RITENUTO di stabilire, in relazione alla procedura di scelta del contraente, i seguenti elementi:

- Procedura di individuazione dell'operatore economico: procedura aperta;
- Criterio di aggiudicazione: offerta con massimo ribasso, individuata sulla base del minor prezzo;
- Di incardinare la procedura sulla Piattaforma START, il Sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana, di cui all'art. 47 della L.R. n. 38/2007 e al capo I, Titolo II, del Regolamento attuativo ex D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R;
- Giorni a disposizione per la presentazione dell'offerta: 15;
- La Stazione Appaltante – in applicazione dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 76/2020, successivamente convertito con Legge n. 120/2020 – si riserva di procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

dall'aggiudicatario in sede di gara e di procedere alla consegna dei lavori prima delle stipula del contratto;

RITENUTO altresì, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiedere a pena di esclusione quanto segue:

- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA PIÙ DI 50 DIPENDENTI, è tenuto a presentare - a pena di esclusione dalla gara - al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità. Qualora l'operatore economico non abbia trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dall'art. 46 comma 1, è tenuto alla sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI E NON SUPERIORE A 50, si impegna a consegnare alla stazione appaltante - entro 6 mesi dalla conclusione del contratto - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo - per 12 mesi - ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata Legge n.108/2021;
- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI, si impegna a consegnare alla stazione appaltante - entro 6 mesi dalla conclusione del contratto - la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

CONSIDERATO che, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

RITENUTO quindi di stabilire che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2020 nel settore costruzioni l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere;

RILEVATA conseguentemente l’opportunità di stabilire a carico di tutti gli operatori economici l’obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di assolvere l’obbligo assunzionale relativo alla quota percentuale del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali limitato esclusivamente all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

DATO ATTO CHE, il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3, 3**bis** e 4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

### STABILITO

- che qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, le risorse ancora disponibili alla voce “imprevisti” nel Quadro Economico dell’opera e sarà erogato previo accertamento dell’esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo dell’opera;
- che le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell’art. 50 della citata L. 108/2021, secondo quanto previsto dall’art. 225 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

INTERCORSO la necessità di adeguare lo schema di contratto (Allegato D) secondo il modello attualmente in uso alla Stazione Appaltante;

VISTI i documenti di gara, nonché la documentazione correlata e complementare, elaborati dagli Uffici competenti, rispondenti alle norme e al fine perseguito e, pertanto, ritenuti meritevoli di approvazione, costituiti da:

- Bando di gara (Allegato A);
- Disciplinare di gara (Allegato B);
- Attestazione dello stato dei luoghi (Allegato C);
- Schema di contratto (Allegato D);

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28.04.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 del 13.04.2023;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e di cui all'art. 14, commi 4 e 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi ad essi riferiti;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023, con il quale è stata rinnovata la titolarità del Settore VI, nominato "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale", al Dirigente Arch. Elisabetta Dreassi;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI MANIFESTARE la volontà di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 192 del TUEL, esplicitando e riassumendo a tal fine i seguenti elementi:

Oggetto del Contratto: Affidamento dei “Lavori di adeguamento sismico e normativo dell'Istituto Scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)” - PNRR - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, per un importo complessivo di 3.922.849,12 (di cui € 2.497.309,80 per lavori soggetti a ribasso, € 1.300.539,32 per costo della manodopera e € 125.000,00 per costi della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso), al netto di IVA;

Clausole contrattuali essenziali: Le condizioni tecnico economiche, contenute nel Capitolato speciale di appalto – Norme generali, e nei documenti di gara, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione, alle penalità in caso di ritardo, alle specifiche disposizioni riconducibili al PNRR, alle modalità di pagamento ed alle clausole di risoluzione e recesso;

Forma del contratto: Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa, ex art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

Modalità di scelta del Contraente: Procedura aperta ed utilizzo del criterio del massimo ribasso, individuata sulla base del minor prezzo, da incardinare sulla Piattaforma START;

3. DI APPROVARE, come proposto nella relazione a firma del RUP (Allegato 1), la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Bando di gara (Allegato A);
- Disciplinare di gara (Allegato B);
- Attestazione dello stato dei luoghi (Allegato C);
- Schema di contratto (Allegato D);



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

4. DI IMPEGNARE, al capitolo 4330 (E.1361), la spesa di € 660,00, da corrispondere in favore di ANAC, quale contributo per la gara n. 9281212 – CIG: A005806477;

5. DI PRENOTARE le seguenti spese, dando atto che, con il provvedimento di aggiudicazione si procederà alla trasformazione in impegno di spesa giuridicamente perfezionato, della quota parte afferente all'importo di aggiudicazione inclusa IVA:

- € 4.315.134,03 per importo lavori, posto a base di gara, inclusa IVA, al capitolo 4330 (E.1361);

- € 1.001.825,11 per somme a disposizione del progetto al netto degli impegni già assunti, al capitolo 4330 (E.1361);

6. DI DARE ATTO che le spese per provvedere alle forme di pubblicazione previste dall'art. 2, comma 6, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02 dicembre 2016, saranno impegnate a cura dall'Ufficio Gare ed Appalti e, successivamente, restituite dall'Operatore Economico aggiudicatario, sulla base delle previsioni dell'art. 5, comma 2, del medesimo Decreto;

7. DI RENDERE NOTO che la Sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi, assolve la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in qualità di Dirigente del Settore "Edilizia e Pianificazione Territoriale"

8. DI DARE ATTO che:

- nel corso di espletamento della procedura di Affidamento, sarà data puntuale attuazione agli obblighi di trasparenza, mediante pubblicazione, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, di tutti gli atti inerenti la stessa sul Profilo del committente e nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare i previsti obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, ai collaboratori, consulenti e professionisti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, come titolari di Impresa che abbiano rapporti o realizzino opere in favore della Provincia di Arezzo;

9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente Determinazione ai Responsabili dei seguenti Servizi:



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1378** del **22/08/2023**

- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Gare Appalti C.E.;
- Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR;
- Servizio riqualificazione e sviluppo edilizia;
- Ufficio Atti.

LA DIRIGENTE  
Arch. Elisabetta Dreassi

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2023	04.02.2	2.02.01.09.012	4330	660,00	Impegno
	<b>CIG:</b>			<b>CUP:</b>	I38E18000390001
2023	04.02.2	2.02.01.09.012	4330	4.315.134,03	Impegno
	<b>CIG:</b>	A005806477		<b>CUP:</b>	I38E18000390001
2023	04.02.2	2.02.01.09.012	4330	1.001.825,11	Impegno
	<b>CIG:</b>			<b>CUP:</b>	I38E18000390001

**ALLEGATI**

- **Allegato 1**  
(impronta: **EEBCC1C697284EB89C600E3F66F949B0ABE9097DD4FDE5FD897F339ADB40C6FF**)
- **Allegato A**  
(impronta: **C0FA8C9FD2A06B9E21F9943313EC85BE9E4000E79E3080B25AC35D1D99BCAC7D**)
- **Allegato B**  
(impronta: **CD30DB5689A1DD36660AB83A8EB3CB41C77471100471449CD9D13200386E0A1D**)
- **Allegato C**  
(impronta: **4BD63296C55D69B129069F0081B0AA68630C576526AB426C4AFEE18C0AD90CE8**)
- **Allegato D**  
(impronta: **1D1E540516BF40E264782EA1D1AFA63C752707DCC52B5E82CE5E1ED3FA2F4466**)