

**RELAZIONE****Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento ODP 1 del LOTTO 2**

Lavori di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 2  
CIG: **A0246235CA** - CIG derivato: B1A70A3981

**RELAZIONE TECNICO ECONOMICA**

Considerato che siamo in primavera inoltrata e la stagione in corso risulta essere la più adatta allo svolgimento dei servizi di sfalcio della vegetazione, si ritiene opportuno disporre di un impegno di spesa e un ordine di prestazione (n.1) per far fronte alle necessità più prossime che si presenteranno in termini di taglio erba, sfalcio vegetazione. Sulla scorta quindi degli impegni assunti e degli eventi degli anni passati che, essendo strettamente legati alla meteorologia, non possono essere assunti come dati certi, ma solo presi in considerazione in via del tutto esemplificativa/rappresentativa, si ritiene di impegnare la cifra complessiva di € **48.974,11** di cui € **39.494,58** per servizi e oneri della sicurezza e € **7.484,50** per somme a disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.

Le strade su cui intervenire con la presente perizia sono le seguenti:

SP/SR. n°.	Denominazio- ne strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SP 540	Di Val D'Ambra	dal km 0+768 al km 7+600	Taglio erba	6,83 km	Bucine
SP 540	Di Val D'Ambra	dal km 7+600 al km 18+457	Taglio erba	10,86 km	Bucine
SP 18	Civitella Pergine Valdarno	dal km 8+620 al km 9+150	Taglio erba	0,53 km	Laterina Pergine Valdarno
SP 18	Civitella Pergine Valdarno	dal km 0+960 al km 8+620	Taglio erba	7,66 km	Civit. Val Chiana/Laterina Pergine
SP 02	Vecchia Aretina	dal km 0+000 al km	Taglio erba	10,66 km	Laterina Pergine Valdarno

		10+660			no
SP 04	Di Val D'Ascione	dal km 0+000 al km 3+280	Taglio erba	3,28 km	Laterina Pergine Valdarno
SP 01	Setteponti	dal km 17+968 al km 23+630	Taglio erba	5,67 km	Terranuova Bni/Loro Ciuffenna
SP 01	Setteponti	dal km 10+000 al km 17+300	Taglio erba	7,3 km	Castiglion Fibocchi/Loro Ciuffenna
SR 69	Di Val D'Arno	dal km 42+780 al km 47+870	Taglio erba	5,09 km	Bucine/Laterina Pergine Valdarno
SR 69	Di Val D'Arno	dal km 47+870 al km 56+000	Taglio erba	8,13 km	Laterina Pergine Valdarno/Civitella Val di Chiana
SP 04	Di Val D'Ascione	dal km 3+280 al km 12+411	Taglio erba	9,13 km	Laterina Pergine Valdarno/Terranuova B.ni
SP 11	Lungo l'Arno	dal km 1+952 al km 5+790	Taglio erba	3,84 km	Terranuova B.ni
SR 69 Var 1	Var 1 -Di Val D'Arno	dal km 0+000 al km 2+529	Taglio erba	2,53 km	Bucine
SR 69 Var 3	Var 3 -Di Val D'Arno	dal km 11+600 al km 14+700	Taglio erba	3,1 km	Montevarchi
SR 69 Var 3	Var 3 -Di Val D'Arno	Ciclopista ponte Leonardo lato Terranuova B.ni	Taglio erba	1,00 km	Terranuova B.ni
SR 69 Var 3	Var 3 -Di Val D'Arno	dal km 8+870 al km 11+186	Taglio erba	2,32 km	Terranuova B.ni

Considerato:

Con determinazione n. 241 del 12/02/2024 è stato aggiudicato il lotto 2, dell'importo massimo di € 146.871,16 oltre IVA, a CASSARINO SRL, C.F./P.I. 02093020853, il quale ha offerto un ribasso del 23,670%;

Con repertorio n. 417/08/CONTR. del 27/03/2024 è stato siglato il contratto Accordo Quadro Lotto 2 per l'importo complessivo di € 146.871,16 oltre IVA;

Le lavorazioni previste nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V021 lotto 2;

Si ritiene di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI PRESTAZIONE n° 1				
SERVIZIO				
a)	SERVIZI A MISURA			€ 41.936,44
	Ribasso d'asta accordo quadro 23,670%			-€ 9.926,36
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 7.484,50
	<b>Importo affidamento ODP 1 TOTALE (a+b)</b>			<b>€ 39.494,58</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA per servizi		22,00%	€ 8.688,81
	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art. 45			
2)	Dlgs 36/2023 A+B (sull'importo € 49.420,94 a+b)		1,6%	€ 790,74
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 9.479,55</b>
	<b>TOTALE PERIZIA</b>			<b>€ 48.974,13</b>

**A tal fine SI RICHIEDE**

- 1) di approvare la perizia per complessivi **€ 48.974,13** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura per € 34.280,00 cap. 1955 imp. \_\_\_\_\_ /2024, e per € 14.694,13 al cap. 1951 imp. \_\_\_\_\_ /2024;
- 2) di nominare ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Laura Porcellotti;
- 3) di affidare a "CASSARINO SRL", C.F./P.I. 02093020853, al netto del ribasso 23,670% l'ordine di prestazione n.1 per € 39.494,58 oltre iva con importo complessivo € 48.974,13;
- 4) di affidare a CASSARINO SRL, C.F./P.I. 02093020853 per l'esecuzione del presente ordine di prestazione n.1, n. 40 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- 5) di dare atto che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a CASSARINO SRL è pari a € 110.841,51 come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	<b>€ 146.871,16</b>
Ordine di lavoro n. 1 Cig. Derivato B1A70A3981	€ 39.494,58

**Budget residuo** **€ 107.376,58**

I documenti allegati al presente relazione che fanno parte dell'affidamento ODP 1 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Tav. 5 DUVRI;
5. Accordo quadro (non materialmente allegato);
6. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo lì, 14/05/2024

Il Rup  
Geom. Stefano Nocentini