

PERIZIA PER AFFIDAMENTO ORDINE DI PRESTAZIONE

Al Dirigente e RUP
Ing. Paolo Bracciali

OGGETTO: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 – CUP I77H21000050002. Perizia di affidamento Ordine di Prestazione n.5 nell'ambito dell'Accordo Quadro – OPERATORE 1 – per prove di laboratorio su materiali, CIG derivato B28A8C369C .

PREMESSO CHE:

- all'interno della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 29/03/2023, era incluso l'intervento "Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 – CUP I77H21000050002" per l'importo di € 2.100.000,00;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I77H21000050002;
- al progetto in parola è stato associato il codice progetto 20-V025 secondo organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- con D.D. n.426 del 23/03/2023, l'Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento in parola;

PRECISATO che l'importo complessivo di € 2.100.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana:

- per € 650.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 564 del 04/05/2020 "Assegnazione agli Enti gestori delle strade regionali ex art.23 della l.r. n.88/98 del finanziamento regionale per interventi manutenti sui ponti delle strade regionali della Regione Toscana";
- per € 1.450.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 1187 del 24/10/2022 "Investimenti aggiuntivi – articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 – anno 2023. Individuazione progettazioni e interventi di manutenzione di messa in sicurezza dei ponti sulle strade regionali e assegnazione contributo";

RICHIAMATO l'ultimo aggiornamento del quadro economico dell'intervento con D.D. n.934/2024:

A Appalto			
A.1	Importo dei lavori ribassato		818.690,94 €
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		264.443,82 €
Totale A.1 + A.2			1.083.134,76 €
B Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto		0,00 €
B.2	Spese tecniche (compreso cassa e IVA)		228.067,10 €

B.2.1	di cui PD, PE, DL, CSP, CSE (DD.1946/2021)	121.831,68 €	
B.2.2	di cui verifica progettazione	28.122,39 €	
B.2.3	di cui modifica contrattuale n.1 (DD. 2207/2023)	39.892,09 €	
B.2.4	altro	38.220,94 €	
B.4	Analisi di laboratorio (compreso IVA)		5.895,40 €
B.4.1	di cui per accettazione materiali	5.895,40 €	
B.4.2	di cui per terre e rocce da scavo	0,00 €	
B.5	Rilievi e indagini (compreso IVA)		154.935,00 €
B.5.1	di cui per indagini strutturali (DD.1177/2022)	53.743,93 €	
B.5.2	di cui per indagini geogn. (DD.893/2022, DD.1415/2022)	1.191,07 €	
B.5.3	di cui per monitoraggio strutturale	100.000,00 €	
B.5.4	altro	0,00 €	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA)		5.895,40 €
B.6.1	di cui per sottoservizi	5.895,40 €	
B.6.2	di cui per trasporto pubblico locale	0,00 €	
B.7	Acquisizione di aree/immobili (per occupaz. temporanee)		5.000,00 €
B.8	Pubblicità e opere artistiche		2.947,70 €
B.9	Contributo ANAC		705,00 €
B.9.1	di cui per gara su A	660,00 €	
B.9.2	di cui per gara su B.2.1 (D.D.1946/2021)	30,00 €	
B.9.3	di cui per gara su B.2.2	0,00 €	
B.9.4	di cui per gara su B.2.4	0,00 €	
B.9.5	di cui per gara su B.5.1 (D.D.1177/2022)	15,00 €	
B.9.6	di cui per gara su B.5.2	0,00 €	
B.9.7	di cui per gara su B.5.3	0,00 €	
B.10	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.		1.500,00 €
B.10.1	di cui per deposito Settore Sismica Arezzo	50,00 €	
B.10.2	di cui residuo	1.450,00 €	
B.11	Incentivi tecnici art. 45, co. 2, D.Lgs. 36/2023 su A		23.581,59 €
B.12	IVA su A (22%)		238.289,65 €
B.13	Accantonamento revisione prezzi su A (compreso IVA)		117.907,95 €
B.14	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)		49.965,67 €
B.15	Ribasso d'asta compresa IVA		182.174,78 €
Totale B.1 + B.2 + + B.14 + B.15			1.016.865,24 €
Totale A + B			2.100.000,00 €

DATO ATTO che l'intervento trova la seguente copertura contabile:

- € 121.831,68 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1018;
- € 30,00 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2021/2025;
- € 53.743,93 sul cap. 4391/800 (E.1127) impegno 2022/1666;
- € 15,00 sul cap. 4391/800 (E.1127) impegno 2022/1667 (quotaparte di € 30,00);
- € 1.191,07 sul cap. 4391/800 (E.1127) impegno 2022/1364;
- € 5.292,68 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1665;
- € 373.694,36 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849;
- € 600,00 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849/1;
- € 1.256.302,17 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849/2;
- € 182.174,78 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849/3;
- € 50,00 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849/4;
- € 39.892,09 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849/5;

- € 60,00 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849/6;
- € 65.122,24 sul cap. 4391 (E.1127) impegno 2023/1849/7;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori Ing. Marco Abram di SINTAGMA SRL ha richiesto con prot. n. 16795 del 25/06/2024 l'esecuzione delle prove di accettazione riportate in allegato;

CONSIDERATO che con D.D. n. 1881/2023 è stato aggiudicato, con efficacia sospesa, l'Accordo Quadro per l'appalto di lavori e servizi relativi a indagini strutturali e geognostiche in sito, oltre che prove di laboratorio, propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 24 mesi - CIG 989591603A, dell'importo complessivo massimo di € 1.552.422,50 oltre oneri previdenziali e IVA a:

- Operatore 1, "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" per la quota di 38% e così per € 589.920,55 al netto del ribasso offerto di 12,210%;
- Operatore 2, "CO.M. SIGMA S.R.L." per la quota di 28% e così per € 434.678,30 al netto del ribasso offerto di 17,127%;
- Operatore 3, "RTI Istemi Capogruppo con mandataria ISTEMI SRL" per la quota di 20% e così per € 310.484,50 al netto del ribasso offerto di 36,800%;
- Operatore 4, "IN SITU srl-TECNO IN Spa con mandataria IN SITU srl" per la quota di 14% e così per € 217.339,15 al netto del ribasso offerto di 15,670%;

VALUTATO che le prestazioni individuate rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in questione (principalmente servizi CPV 71350000-6) e che, mediante l'applicazione dell'elenco prezzi previsto nei documenti contrattuali, si determina il corrispettivo di importo pari a € 2.325,49 oltre IVA come riportato nel Computo metrico estimativo in allegato;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha interpellato l'operatore "R.T.I. Forza 5" con mandataria SICURING SRL (C.F. e P.IVA 05423200483) e mandanti IGETECMA DI CALONI MICHELE E POLITI FRANCESCO S.N.C. (C.F. e P.IVA 04576560488), TARAS PALI S.R.L. (C.F. e P.IVA 00416940732), I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO (C.F. TRNMCL58C13L049U e P.IVA 02192070734) e GAIA GROUP SRL (C.F. e P.IVA 05734020489), firmatario del contratto REP. n. 38 del 23/02/2024, che si è reso immediatamente disponibile ad eseguire il servizio richiesto;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette prestazioni mediante Ordine Di Lavoro n. 4 all'operatore "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" secondo il seguente prospetto economico aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 12,210%:

- importo prestazioni al netto del ribasso € 2.041,55 oltre IVA;
- importo della sicurezza € 0,00;
- totale affidamento € 2.041,55 oltre IVA;

DATO ATTO che per il suddetto affidamento è stato preso il CIG derivato B28A8C369C ;

PRECISATO che tale spesa di € 2.041,55 oltre IVA per € 449,14 e così per complessivi € 2.490,69 è ricompresa nell'importo stanziato di € 5.895,40 alla voce B.4.1 "Analisi di laboratorio

per accettazione materiali” tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento e che, pertanto, non necessita di rimodulazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico mediante controllo DURC effettuato da questo Ufficio (in allegato):

- scadenza validità al 18/10/2024, per SICURING SRL;
- scadenza validità al 29/10/2024, per IGETECMA SNC;
- scadenza validità al 16/10/2024, per TARAS PALI SRL;
- scadenza validità al 04/10/2024, per I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO;
- scadenza validità al 15/10/2024, per GAIA GROUP SRL;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

QUESTO UFFICIO PROPONE

- DI APPALTARE l’esecuzione delle prove di laboratorio in oggetto con la modalità di Ordine di Prestazione per l’Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1881/2023;
- DI AFFIDARE a “R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL”, con il ribasso del 12,210%, l’Ordine di Prestazione n.5 per € 2.041,55 oltre IVA per € 449,14 e così per complessivi € 2.490,69, da impegnare come subimpegno all’imp. 2023/1849 nel cap. 4391 (E.1127) relativo al CUP I77H21000050002;
- DI DARE ATTO che dopo l’assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a “R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL” è pari a € 573.972,79 come da riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 1	€ 589.920,55
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B1DEBDE0FA	€ 8.224,88
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B20799CD27	€ 269,51
Ordine di prestazione n° 3 Cig. Derivato B22C0E1174	€ 5.172,10
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B271970E36	€ 239,72
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato B28A8C369C	€ 2.041,55
Totale impegnato	€ 15.947,76
Budget residuo	€ 573.972,79

- DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici.

Per tutto quanto detto, si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo, li 22/07/2024.

Il Tecnico
Ing. Luca Pigolotti
Servizio Viabilità

Allegati:

- Richiesta del DL per prove di laboratorio;
- Computo metrico estimativo.