

RELAZIONE PER DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Dirigente del Settore
Edilizia e Pianificazione Territoriale e
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Elisabetta Dreassi

Oggetto: Affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura consistente nel collaudo statico dell'intervento "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento sede centrale dell'ITIS di Arezzo. Lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Affidamento del servizio di ingegneria e architettura di collaudo statico.

CUP: I18E18000200001

CIG: B22DF25B4B

CPV: 71632000-7 - Servizi di collaudo tecnico

ID Appalto: 0a1e5104-a868-40fb-9372-c34ff0ef08e1

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente n. 97 del 14.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento sede centrale dell'istituto scolastico ITIS "Galilei" di Arezzo relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca, per un importo di € 5.100.000,00 di cui € 4.513.359,00 per lavori compreso gli oneri della sicurezza e € 586.641,00 per somme a disposizione - CUP I18E18000200001;

RICORDATO CHE:

- Il Decreto del Ministero dell'istruzione n. 192 del 23/06/2021 ha approvato il riparto tra le regioni delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione edilizia scolastica triennale nazionale 2018-20 ed individuato gli interventi da finanziare. La Provincia di Arezzo, come risulta dalla graduatoria allegata al Decreto, è beneficiaria di due finanziamenti, uno dei quali destinato al "Progetto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca" - CUP I18E18000200001;

- l'importo complessivo dell'intervento era stato quantificato in € 5.100.000,00 e finanziato per € 4.749.176,80 con fondi PNRR ed € 350.823,20 con fondi MIUR di cui al Decreto direttoriale del Direttore Generale n. 251 del 21/06/2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 con cui è stata approvata la variazione 4 e 5 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 con cui, tra l'altro, è stato variato l'importo del "Progetto dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca" aumentato del 10% del contributo già assegnato quindi per un totale complessivo di € 5.574.917,68:

RICHIAMATA la D.D. 1719 del 24/11/2022 con la quale è stata accertata al capitolo di entrata 1360 la maggior somma di € 474.917,68, pari al 10% del contributo originario concesso a valere sulle risorse PNRR, assegnata in modo definitivo e formale giusto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS – RR del 02/03/2023, (Quota parte accertamento n. 2022/411);

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308 è stata disposta la proroga del termine di aggiudicazione, al 15 settembre 2023, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici confluiti nel PNRR;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la D.D. 575 del 23.04.2021 con la quale è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per aggiornamento progetto definitivo, la redazione del progetto esecutivo e del piano della sicurezza e di coord. in fase di progettazione dei lavori, al RTP Settanta7 (in qualità di mandataria) - Dedalegno - Paci – Pirocchi, per l'importo di € 116.268,25 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% e così per un totale complessivo di € 147.521,16, come da contratto registro 281/24/CONTR;
- il Decreto del Presidente n. 160 del 23.12.2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo del "Progetto dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Galilei" di Arezzo - lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca" per un importo complessivo di € 5.574.917,68 - CUP I18E18000200001;
- la D.D. n. 944 del 14/06/2023 con la quale i Lavori in oggetto sono stati aggiudicati, dichiarandone l'efficacia, in favore dell'impresa House Naturale srl, C.F./P.I. 01369440522, con sede legale in Colle Val d'Elsa (SI), 53034, loc. Belvedere, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 6,700%, per un importo netto di € 3.751.651,76, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 81.000,00, per un importo totale offerto, pari ad € 3.832.651,76, al netto dell'IVA 10% per € 383.265,18, pari ad un totale di € 4.215.916,94 - CIG 95685980DE;
- la D.D. n. 1613 del 29/09/2023 con la quale è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza, all'operatore economico Build.ING srl (p. iva 01369440522), per l'importo contrattuale di € 190.000,00, al netto del ribasso del 0,41811%, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 7.600,00 e IVA 22% pari ad € 43.472,00 per un importo totale di € 241.072,00 - CIG A0037D3221
- la D.D. n. 982 del 04/06/2024 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e funzionale impianti, all'operatore economico SB+ srl (p. iva 02073920510), per l'importo contrattuale di € 40.985,83, oltre oneri previ-

denziali 4% pari ad € 1.639,43, ed IVA 22% pari ad € 9.377,56 per un importo totale di € 52.002,82 - CIG: B07964B658;

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto che, a seguito della procedura di aggiudicazione del servizio di tecnico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e funzionale impianti, è stato così definito:

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della sede centrale dell' Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Galilei" in Arezzo, Lotto relativo al completamento dell'ala su via Piero della Francesca (cod. edif. 0510020068) - CUP I18E18000200001 (lavori) QUADRO ECONOMICO PRE AFFIDAMENTO								
Voce	Descrizione	DETERMINA	CAPITOLI	IMPEGNI	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione To- scana 2022-1	Di cui Importo fi- nanziamento PNRR	Di cui importo fi- nanziamento MIUR
A	Importo totale lavori							
A.1	Importo lavori soggetti a ri- basso					3.589.624,20 €		
A.2	Di cui Costo manodopera soggetto a ribasso A.1					811.521,10 €		
A.3	Importo lavori soggetti a ri- basso					162.027,56 €		
A.4	Di cui Costo manodopera soggetto a ribasso A.3					76.510,67 €		
A.5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A.1					74.000,00 €		
A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A.3					7.000,00 €		
	TOTALE LAVORI					3.832.651,76 €	3.832.651,76 €	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione							
B.1	Lavori in economia, pre- visti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					0,00 €	0,00 €	
B.1.1				0,00 €			
	disponibile				0,00 €			
B.2	Rilievi, accertamenti e in- dagini					4.392,00 €	4.392,00 €	
B.2.1	Affidamento Indagini CLE- MENTE engineering servi- ce s.r.l CIG 9246764F08	DD 1363 25/09/2022	4757/801	2022/1813	4.392,00 €			
B.2.2				0,00 €			
	disponibile				0,00 €			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					10.000,00 €	10.000,00 €	
B.3.1							
	disponibile				10.000,00 €			
B.4	Imprevisti sui lavori com- presa IVA					133.752,10 €	133.752,10 €	
B.4.1							
	disponibile				133.752,10 €			
B.5	Acquisizione di aree o im- mobili					0,00 €		
B.5.1							
	disponibile				0,00 €			
B.6	Oneri aggiuntivi per di- scarica autorizzata di ri- fiuti speciali (compreso I.V.A.)					0,00 €		
B.6.1							
	disponibile				0,00 €			
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi					72.167,39 €	72.167,39 €	
B.7.1							
	disponibile				72.167,39 €			



B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)					822.913,62 €		
B.8.1	Affidamento progetto definitivo ed esecutivo con fondi MIUR e provincia RTP Set-tanta CIG 8432731DC0	DD 575 23/04/2021	4143	2021/819/1	147.521,16 €			147.521,16 €
B.8.2	Affidamento progetto di messa in sicurezza edificio su via Baldaccio d'Anghiari NUOVOMODO S.r.l CIG 92467145C8	DD 1363 25/09/2022	4757/801	2022/1812	19.660,80 €		19.660,80 €	
B.8.3	Rettifica DD 1363 incarico NUOVO MODO CIG 92467145C8	DD 355 09/03/2023	4757/801	2023/284/1	640,80 €		640,80 €	
B.8.4	Incarico Aggiornamento relazione geologica Geologa Laura Piano CIG ZE23437F6C	DD 262 25/02/2022	4757/801	2022/1021	1.020,00 €		1.020,00 €	
B.8.5	Incarico Aggiornamento R.S.L. Geol. Laura Piano - CIG 927791272F	DD 1463 13/10/2022	4757/801	2022/1875	1.562,00 €		1.562,00 €	
B.8.6	Affidamento verifica progetto DD 1774 30/11/2021	DD 2021/1774	4757/1	2022/929	44.327,88 €		44.327,88 €	
B.8.7	Spese tecniche Affidamento della DL e CSE Bu-ild.ING SRL	DD 1613 29/09/2023	4757/1	2023/283	241.072,00 €		241.072,00 €	
B.8.8	Spese tecniche Affidamento del collaudo statico	PRESENTE ATTO			24.198,87 €		24.198,87 €	
B.8.9- B.8.10	Spese tecniche per Affidamento collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e funzionale impianti	DD 982 04/06/2024	4757/801	2024/163	52.002,82 €		52.002,82 €	
B.8.11	Spese tecniche per attestato certificazione energetica				10.972,24 €		10.972,24 €	
B.8.12	Spese tecniche per per sorveglianza archeologica degli scavi				6.000,00 €		6.000,00 €	
B.8.13	Affidamento per accatastamento							
B.8.14	Incentivo per funzione tecniche art. 113 del D.lgs 50/16 (1,6%)				65.633,01 €		65.633,01 €	
B.8.15	Supporto al RUP				5.000,00 €		5.000,00 €	
B.8.16	Ribasso d'asta MIUR affidamento progetto definitivo ed esecutivo	DD 575 23/04/2021	4143	2021/819/2	203.302,04 €			203.302,04 €
B.8.17	Ribasso d'asta quota affidamento progetto definitivo ed esecutivo							
	disponibile				0,00 €			
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA					10.000,00 €	10.000,00 €	
B.9.1							
	disponibile				10.000,00 €			
B.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)					0,00 €		
B.10.1							
	disponibile				0,00 €			
B.11	Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA					0,00 €		
B.11.1								
	disponibile				0,00 €			
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA					0,00 €		
B.12.1							
	disponibile				0,00 €			
B.13	Spese per pubblicità +					2.000,00 €	2.000,00 €	

	IVA							
B.13.1							
	disponibile				2.000,00 €			
B.14	IVA sui lavori					383.265,18 €	383.265,18 €	
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	DD 1962/2022	4757/1	2022/2236/1		2.000,00 €	2.000,00 €	
B.15.1	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.2.1				600,00 €			
B.15.2	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.8.7	DD 1613 29/09/2023	4757/1	2023/283	250,00 €			
B.15.3	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.8.9 e B8,10	DD 982 04/06/2024	4757/801	2024/163	35,00 €			
	disponibile				1.115,00 €			
B.16	Spese per rilascio visti e pareri					4.000,00 €	4.000,00 €	
B.16.1	Contributo spese istruttoria Genio Civile DD	DD 1457 12/10/2022	4757/801	2022/1871	3.336,27 €			
	Contributo spese Vigili del fuoco	DD 900 04/07/2022	4757/801	2022/1372	400,00 €			
	disponibile				263,73 €			
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di iva)					0,00 €		
B.17.1							
	disponibile				0,00 €			
B.18	Spese organizzative e gestionali					0,00 €		
B.18.1							
	disponibile				0,00 €			
B.19								
B.20	Ribasso d'asta quota affidamento lavori 6,7%					296.352,34 €	296.352,34 €	
B.21	Ribasso d'asta affidamento DL e CS 0,41811%					1.012,20 €	1.012,20 €	
B.22	Ribasso d'asta affidamento COLLAUDO T.A. E IMP 0,78431%					411,09 €	411,09 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					1.742.265,92 €	1.391.442,72 €	350.823,20 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO					5.574.917,68 €	5.224.094,48 €	350.823,20 €

DATO ATTO che il progetto dell'importo complessivo di € 5.574.917,68 è finanziato con contributo PNRR NextGenerationEU Misura M4C113.3 per € 5.224.094,48 e con contributo MIUR per € 350.823,20;

CONSIDERATO che per poter procedere alla realizzazione dell'opera, è necessario nominare il Collaudatore statico, individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto;

ATTESO che il personale interno è, in questo momento, soggetto ad un importante carico di lavoro in quanto impegnato nella gestione dei progetti finanziati con fondi PNRR, si rende necessario ricorrere a professionalità esterne per lo svolgimento dell'incarico in parola;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. di Giustizia, del 17 giugno 2016, il corrispettivo totale per il servizio di Collaudo statico è pari a € 19.072,25 (importo soggetto a ribasso) oltre oneri di previ-

denza al 4% pari a € 762,89 e IVA di legge al 22% pari a € 4.363,73, per un importo totale di € 24.198,87;

CONSIDERATO pertanto che, si può ricorrere all'affidamento diretto della prestazione, secondo a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti dei servizi di importo inferiore alle soglie scegliendo tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO l'operatore economico in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenuto altresì conto dell'elevato grado di specializzazione in materia di progettazione e realizzazione di strutture in legno, anche documentato da numerose pubblicazioni ufficiali legate allo svolgimento dell'attività di docente universitario nella materia;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di economicità e rotazione degli inviti, è stato individuato l'operatore economico Timber Design di Lauriola Marco Pio, con sede legale in Firenze, via Pistoiese n.171, C.F. LRLMCP69C03D643S, e partita IVA 06230020486;

PROVVEDUTO, pertanto, allo svolgimento della procedura di affidamento diretto n. 024393/2024 sulla Piattaforma START, in ottemperanza alle previsioni di utilizzo delle modalità telematiche di acquisto, recate dall'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, secondo cui “[...] *Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]*”;

DATO ATTO che l'operatore economico invitato ha presentato l'offerta economica, a mezzo della piattaforma, praticando una percentuale di ribasso del 0,49999 %, per un importo netto pari ad € 18.976,89, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 759,08, ed IVA 22% pari ad € 4.341,91 per un importo totale di € 24.077,88 – CIG: B22DF25B4B;

PRESO ATTO della documentazione obbligatoria presentata in sede di offerta, conservata nel fascicolo digitale dell'Opera:

- Allegato A - Dichiarazioni partecipazione
- Allegato B - Formulario DGUE
- Allegato C - Dichiarazione assenza conflitti interesse
- Allegato D - Dichiarazione identificazione titolare effettivo
- Allegato E - Dichiarazione ulteriori adempimenti in materia di personale
- Allegato F - Dichiarazione rispetto principio DNSH-C.A.M.
- Allegato G - Dichiarazione esecuzione servizio

TENUTO CONTO

- della congruità del prezzo offerto in relazione alla prestazione oggetto di affidamento;

- del DGUE, contenente dichiarazioni rese nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023);
- dei requisiti di idoneità professionale, come autocertificati, di cui all'art.100, comma 3, del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere immediatamente all'affidamento della prestazione, in ragione delle necessità e delle urgenze legate all'attuazione degli interventi del piano PNRR e specificamente in ragione degli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare nella missione M4.C1.I3.3;

VISTO l'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, a norma del quale *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;

DATO ATTO che trattandosi di procedura di importo inferiore ad € 40.000,00, si procede all'affidamento sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sopra richiamata, che potrà essere verificata previo sorteggio a campione, fermo rimanendo che qualora, "in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento", come previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto che, a seguito della presente procedura di affidamento è stato così rimodulato:

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della sede centrale dell' Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Galilei" in Arezzo, Lotto relativo al completamento dell'ala su via Piero della Francesca (cod. edif. 0510020068) - CUP I18E18000200001 (lavori)								
QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO								
Voce	Descrizione	DETERMINA	CAPITOLI	IMPEGNI	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione To- scana 2022-1	Di cui Importo fi- nanziamento PNRR	Di cui importo fi- nanziamento MIUR
A	Importo totale lavori							
A.1	Importo lavori soggetti a ri- basso					3.589.624,20 €		
A.2	Di cui Costo manodopera soggetto a ribasso A.1					811.521,10 €		
A.3	Importo lavori soggetti a ri- basso					162.027,56 €		
A.4	Di cui Costo manodopera soggetto a ribasso A.3					76.510,67 €		
A.5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A.1					74.000,00 €		
A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso A.3					7.000,00 €		
	TOTALE LAVORI					3.832.651,76 €	3.832.651,76 €	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione							
B.1	Lavori in economia, pre- visti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					0,00 €	0,00 €	
B.1.1				0,00 €			
	disponibile				0,00 €			



B.2	Rilevi, accertamenti e indagini					4.392,00 €	4.392,00 €	
B.2.1	Affidamento Indagini CLEMENTE engineering service s.r.l CIG 9246764F08	DD 1363 25/09/2022	4757/801	2022/1813	4.392,00 €			
B.2.2				0,00 €			
	disponibile				0,00 €			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					10.000,00 €	10.000,00 €	
B.3.1							
	disponibile				10.000,00 €			
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA					133.752,10 €	133.752,10 €	
B.4.1							
	disponibile				133.752,10 €			
B.5	Acquisizione di aree o immobili					0,00 €		
B.5.1							
	disponibile				0,00 €			
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)					0,00 €		
B.6.1							
	disponibile				0,00 €			
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi					72.167,39 €	72.167,39 €	
B.7.1							
	disponibile				72.167,39 €			
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)					822.792,63 €		
B.8.1	Affidamento progetto definitivo ed esecutivo con fondi MIUR e provincia RTP Set-tanta CIG 8432731DC0	DD 575 23/04/2021	4143	2021/819/1	147.521,16 €			147.521,16 €
B.8.2	Affidamento progetto di messa in sicurezza edificio su via Baldaccio d'Anghiari NUOVOMODO S.r.l CIG 92467145C8	DD 1363 25/09/2022	4757/801	2022/1812	19.660,80 €		19.660,80 €	
B.8.3	Rettifica DD 1363 incarico NUOVO MODO CIG 92467145C8	DD 355 09/03/2023	4757/801	2023/284/1	640,80 €		640,80 €	
B.8.4	Incarico Aggiornamento relazione geologica Geologa Laura Piano CIG ZE23437F6C	DD 262 25/02/2022	4757/801	2022/1021	1.020,00 €		1.020,00 €	
B.8.5	Incarico Aggiornamento R.S.L. Geol. Laura Piano - CIG 927791272F	DD 1463 13/10/2022	4757/801	2022/1875	1.562,00 €		1.562,00 €	
B.8.6	Affidamento verifica progetto DD 1774 30/11/2021	DD 2021/1774	4757/1	2022/929	44.327,88 €		44.327,88 €	
B.8.7	Spese tecniche Affidamento della DL e CSE Build.ING SRL	DD 1613 29/09/2023	4757/1	2023/283	241.072,00 €		241.072,00 €	
B.8.8	Spese tecniche Affidamento del collaudo statico	PRESENTE ATTO			24.077,88 €		24.077,88 €	
B.8.9- B.8.10	Spese tecniche per Affidamento collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e funzionale impianti	DD 982 04/06/2024	4757/801	2024/163	52.002,82 €		52.002,82 €	
B.8.11	Spese tecniche per attestato certificazione energetica				10.972,24 €		10.972,24 €	
B.8.12	Spese tecniche per per sorveglianza archeologica degli scavi				6.000,00 €		6.000,00 €	
B.8.13	Affidamento per accatastamento							
B.8.14	Incentivo per funzione tec-				65.633,01 €		65.633,01 €	



	niche art. 113 del D.lgs 50/16 (1,6%)							
B.8.15	Supporto al RUP				5.000,00 €		5.000,00 €	
B.8.16	Ribasso d'asta MIUR affidamento progetto definitivo ed esecutivo	DD 575 23/04/2021	4143	2021/819/2	203.302,04 €			203.302,04 €
B.8.17	Ribasso d'asta quota affidamento progetto definitivo ed esecutivo							
	disponibile				0,00 €			
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA					10.000,00 €	10.000,00 €	
B.9.1							
	disponibile				10.000,00 €			
B.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)					0,00 €		
B.10.1							
	disponibile				0,00 €			
B.11	Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA					0,00 €		
B.11.1							
	disponibile				0,00 €			
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA					0,00 €		
B.12.1							
	disponibile				0,00 €			
B.13	Spese per pubblicità + IVA					2.000,00 €	2.000,00 €	
B.13.1							
	disponibile				2.000,00 €			
B.14	IVA sui lavori					383.265,18 €	383.265,18 €	
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	DD 1962/2022	4757/1	2022/2236/1		2.000,00 €	2.000,00 €	
B.15.1	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.2.1				600,00 €			
B.15.2	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.8.7	DD 1613 29/09/2023	4757/1	2023/283	250,00 €			
B.15.3	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.8.9 e B.8.10	DD 982 04/06/2024	4757/801	2024/163	35,00 €			
	disponibile				1.115,00 €			
B.16	Spese per rilascio visti e pareri					4.000,00 €	4.000,00 €	
B.16.1	Contributo spese istruttoria Genio Civile DD	DD 1457 12/10/2022	4757/801	2022/1871	3.336,27 €			
	Contributo spese Vigili del fuoco	DD 900 04/07/2022	4757/801	2022/1372	400,00 €			
	disponibile				263,73 €			
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di iva)					0,00 €		
B.17.1							
	disponibile				0,00 €			
B.18	Spese organizzative e gestionali					0,00 €		
B.18.1							
	disponibile				0,00 €			
B.19								
B.20	Ribasso d'asta quota affidamento lavori 6,7%					296.352,34 €	296.352,34 €	
B.21	Ribasso d'asta affidamento DL e CS 0,41811%					1.012,20 €	1.012,20 €	
B.22	Ribasso d'asta affida-					411,09 €	411,09 €	

	mento COLLAUDO T.A. E IMP 0,78431%							
B.23	Ribasso d'asta affida- mento COLLAUDO STA- TICO 0,49999%	PRESENTE AT- TO				120,99 €	120,99 €	
	TOTALE SOMME A DI- SPOSIZIONE					1.742.265,92 €	1.391.442,72 €	350.823,20 €
	TOTALE QUADRO ECO- NOMICO					5.574.917,68 €	5.224.094,48 €	350.823,20 €

ATTESO che, a norma dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di affidamento diretto la determina a contrarre, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO che tali elementi siano correttamente individuati nel presente atto;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 73 del 22.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, immediatamente eseguibile;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2024, approvato con Decreto del Presidente n. 13 del 29/01/2024, esecutivo, con il quale sono state assegnate alla sottoscritta Responsabile di Settore, le risorse finanziarie al capitolo, a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al Bilancio 2024-2026, nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI altresì:

- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

CONSTATATO che, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, questo Ente risulta iscritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTA la competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata rinnovata all'Arch. Elisabetta Dreassi la titolarità del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

QUESTO UFFICIO

PROPONE di:

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI PROCEDERE, nell'ambito del progetto dei *"Lavori di ristrutturazione ed ampliamento sede centrale dell'ITIS di Arezzo. Lotto relativo al completamento dell'ala su Via Piero della Francesca"*. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. - CUP: I18E18000200001, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, all'affidamento del servizio tecnico di collaudo statico dell'operatore economico Timber Design di Lauriola Marco Pio, con sede legale in Firenze, via Pistoiese n.171, C.F. LRLMCP69C03D643S, e partita IVA 06230020486, per l'importo contrattuale di € 18.976,89, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 759,08, ed IVA 22% pari ad € 4.341,91 per un importo totale di € 24.077,88 - CIG: B22D-F25B4B;
3. DI INDICARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, oltre all'oggetto del contratto, come sopra determinato, i seguenti ulteriori elementi:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di individuare una figura professionale obbligatoria, prevista dal Codice dei Contratti, per l'espletamento delle prestazioni riconducibili al collaudo statico;
 - il metodo di scelta del contraente è stato individuato nell'affidamento diretto, come descritto in narrativa e qui integralmente richiamato;
 - Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come consentito dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023;
 - le clausole contrattuali sono contenute nei documenti posti a base della consultazione, nelle lettere commerciali e nella presente determina;
4. DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni contabili, assumendo impegno derivato a valere sulla prenotazione n. 2024/163 - Cap. 4757/801:
 - € 24.077,88, quale importo contrattuale del servizio in oggetto;
 - € 120,99 quale ribasso d'asta e correlata quota IVA e CASSA del servizio in oggetto;
5. DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;
8. DI DARE ATTO, infine, che gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo"*, approvato con Decreto della Presidente n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, *"ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o pere, la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con la Provincia di Arezzo, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture provinciali"*;
9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è la sottoscritta Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;
10. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
 - Servizio Gare Appalti C.E.
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Riq. e Svil. Edilizia
 - Servizio Amministrativo ST
 - Servizio Coord. LLPP PNRR

Il tecnico
Ing. Fabio Collura

Il RUP
Arch. Elisabetta Dreassi
Servizio Riqualificazione e Sviluppo Edilizia