

PERIZIA PER AFFIDAMENTO ORDINE DI PRESTAZIONE

Al Dirigente del Settore
Viabilità e Lavori Pubblici
Ing. Paolo Bracciali

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 02 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno (21-V035) – CUP I57H21006320001. Perizia di affidamento Ordine di Prestazione n.4 nell'ambito dell'Accordo Quadro – OPERATORE 1 – per prove di laboratorio su materiali da costruzione, CIG derivato B271970E36.

PREMESSO CHE:

- all'interno della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 29/03/2023, era incluso l'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno" per l'importo di € 420.000,00;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I57H21006320001;
- al progetto in parola è stato associato il codice progetto 21-V035 secondo organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- con D.D. n.426 del 23/03/2023, l'Arch. Giuseppina Bocchini è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento in parola;

RICORDATO che l'intero importo di € 420.000,00 è finanziato secondo le disposizioni del D.M. 225/2021 – Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la *"Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane"* registrato alla Corte dei Conti il 19/06/2021 e pubblicato in G.U. n.169 del 16/07/2021;

RICHIAMATO l'ultimo aggiornamento del quadro economico dell'intervento:

A Lavori				
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 26,22%			181.087,10 €
	di cui costi della manodopera		49.171,60 €	
A.2	Oneri sicurezza			17.953,17 €
Totale				199.040,27 €
B Somme a disposizione				
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto			- €
B.2	Spese tecniche			41.527,79 €

B.2.1	di cui progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE (DD. 1936/2021 e DD. 1979/2021 e modifica n.1 con DD. 946/2024)		32.179,75 €	
B.2.2	di cui verifica progetto		- €	
B.2.3	di cui collaudo statico (DD. 1710/2023)		4.494,61 €	
B.2.4	di cui residuo		4.853,43 €	
B.3	Contributo cassa previdenziale			1.661,11 €
B.3.1	di cui su B.2.1	4%	1.287,19 €	
B.3.2	di cui su B.2.2	4%	- €	
B.3.3	di cui su B.2.3	4%	179,78 €	
B.3.4	di cui su B.2.4	4%	194,14 €	
B.4	Analisi di laboratorio			7.000,00 €
B.4.1	di cui per accettazione materiali (€ 328,80 con DD. 1034/2024)		5.000,00 €	
B.4.2	di cui per analisi terre e rocce da scavo		2.000,00 €	
B.5	Rilievi, accertamenti, indagini			18.216,46 €
B.5.1	di cui per indagini strutturali (DD. 991/2022)		2.181,44 €	
B.5.2	di cui per indagini geognostiche (DD. 893/2022)		6.035,02 €	
B.5.3	di cui per prove di collaudo		10.000,00 €	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi			5.000,00 €
B.6.1	di cui per sottoservizi		5.000,00 €	
B.6.2	di cui per trasporto pubblico locale		- €	
B.7	Acquisizione di aree o immobili			1.000,00 €
B.7.1	di cui occupazioni temporanee		622,16 €	
B.7.2	di cui residuo		377,84 €	
B.8	Pubblicità e opere artistiche			- €
B.8	Contributo ANAC			235,00 €
B.8.1	di cui per gara su A		- €	
B.8.2	di cui per gara su B.2.1		10,00 €	
B.8.3	di cui per gara su B.2.2		- €	
B.8.4	di cui per gara su B.2.3		- €	
B.8.5	di cui per gara su B.5.1		- €	
B.8.6	di cui per gara su B.5.2		- €	
B.8.7	di cui residuo		225,00 €	
B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.			250,00 €
B.9.1	di cui per deposito Settore Sismica Arezzo (DD. 1528/2023)		100,00 €	
B.9.2	di cui residuo		150,00 €	
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A			5.062,58 €
B.11	IVA			57.298,04 €
B.11.1	di cui su A	22%	43.788,86 €	
B.11.2	di cui su B.1	22%	- €	

B.11.3	di cui su B.2.1 + B.3.1	22%	7.362,73 €	
B.11.4	di cui su B.2.2 + B.3.2	22%	- €	
B.11.5	di cui su B.2.3 + B.3.3	22%	1.028,37 €	
B.11.6	di cui su B.2.4 + B.3.4	22%	1.110,46 €	
B.11.7	di cui su B.5.1	22%	479,92 €	
B.11.8	di cui su B.5.2	22%	1.327,70 €	
B.11.9	di cui su B.5.3	22%	2.200,00 €	
B.12	Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)			12.656,45 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)			5.063,98 €
B.14	Ribasso d'asta (compreso IVA)			65.988,32 €
Totale			220.959,73 €	
TOTALE A+B				420.000,00 €

DATO ATTO che l'intervento trova la seguente copertura contabile:

Importo	Capitolo	Impegno	Atto	Note
€ 28.173,54	3440 (E.1150)	2023/1015	D.D. n. 1936/2021	Servizio per PD+PE+CSE+DL+CSE affidato a AZ srl Commercial & Engineering Consulting
€ 10,00	3440 (E.1150)	2021/2020	D.D. n. 1936/2021	Quotaparte contributo ANAC
€ 2.661,36	3440 (E.1150)	2022/1469	D.D. n. 991/2022	Servizio per indagini strutturali affidato a Labortest srl
€ 7.362,72	3440 (E.1150)	2022/1359	D.D. n. 893/2022	Servizio per indagini geognostiche affidato a Tecnogeo Group srl
€ 100,00	3440 (E.1150)	2023/1861	D.D. n. 1528/2023	Oneri istruttoria sismica
€ 5.702,76	3440 (E.1150)	2024/176	D.D. n. 1710/2023	Servizio per Collaudo statico affidato a Ing. Gianluca Ricci
€ 48.502,50	3440 (E.1150)	2023/2144	D.D. n. 1919/2023	Restanti somme a disposizione
€ 283,38	3440 (E.1150)	2023/2144	Liquidazione 2023/5323	Indennità di occupazione temporanea
€ 254,08	3440 (E.1150)	2023/2144	Liquidazione 2023/5324	Indennità di occupazione temporanea
€ 84,70	3440 (E.1150)	2023/2144	Liquidazione 2023/5325	Indennità di occupazione temporanea
€ 232.333,02	3440 (E.1150)	2023/2144/1	D.D. n. 1919/2023	Lavori affidati all'ATI con C.A.B. srl mandataria con OdL n. 10 su Accordo Quadro - lotto 2 di cui alla D.D. n. 520/2022
€ 76.484,43	3440 (E.1150)	2023/2144/2	D.D. n. 1919/2023	Ribasso d'asta

€ 5.062,58	3440 (E.1150)	2023/2144/3	D.D. n. 1919/2023	Incentivi tecnici
€ 12.656,13	3440 (E.1150)	2023/2144/4	D.D. n. 946/2024	Modifica contrattuale n.1 al servizio affidato a AZ srl Commercial & Engineering Consulting
€ 328,80	3440 (E.1150)	2023/2144/5	D.D. n. 1034/2024	Prove di laboratorio affidate a RTI Forza 5, mandataria Sicuring, con OdP n. 2 su Accordo Quadro Indagini di cui alla D.D. n. 1881/2023
€ 420.000,00	SOMMANO			

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Azzolini di AZ SRL COMMERCIAL & ENGINEERING CONSULTING ha richiesto con prot. n. 18148 del 05/07/2024 l'esecuzione delle prove di accettazione riportate in allegato;

CONSIDERATO che con D.D. n. 1881/2023 è stato aggiudicato, con efficacia sospesa, l'Accordo Quadro per l'appalto di lavori e servizi relativi a indagini strutturali e geognostiche in sito, oltre che prove di laboratorio, propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 24 mesi - CIG 989591603A, dell'importo complessivo massimo di € 1.552.422,50 oltre oneri previdenziali e IVA a:

- Operatore 1, "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" per la quota di 38% e così per € 589.920,55 al netto del ribasso offerto di 12,210%;
- Operatore 2, "CO.M. SIGMA S.R.L." per la quota di 28% e così per € 434.678,30 al netto del ribasso offerto di 17,127%;
- Operatore 3, "RTI Istemi Capogruppo con mandataria ISTEMI SRL" per la quota di 20% e così per € 310.484,50 al netto del ribasso offerto di 36,800%;
- Operatore 4, "IN SITU srl-TECNO IN Spa con mandataria IN SITU srl" per la quota di 14% e così per € 217.339,15 al netto del ribasso offerto di 15,670%;

VALUTATO che le prestazioni individuate rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in questione (principalmente servizi CPV 71350000-6) e che, mediante l'applicazione dell'elenco prezzi previsto nei documenti contrattuali, si determina il corrispettivo di importo pari a € 273,06 oltre IVA come riportato nel Computo metrico estimativo in allegato;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha interpellato l'operatore "R.T.I. Forza 5" con mandataria SICURING SRL (C.F. e P.IVA 05423200483) e mandanti IGETECMA DI CALONI MICHELE E POLITI FRANCESCO S.N.C. (C.F. e P.IVA 04576560488), TARAS PALI S.R.L. (C.F. e P.IVA 00416940732), I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO (C.F. TRNMCL58C13L049U e P.IVA 02192070734) e GAIA GROUP SRL (C.F. e P.IVA 05734020489), firmatario del contratto REP. n. 38 del 23/02/2024, che si è reso immediatamente disponibile ad eseguire il servizio richiesto;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette prestazioni mediante Ordine Di Lavoro n. 4 all'operatore "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" secondo il seguente prospetto economico aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 12,210%:

- importo prestazioni al netto del ribasso € 239,72 oltre IVA;
- importo della sicurezza € 0,00;
- totale affidamento € 239,72 oltre IVA;

DATO ATTO che per il suddetto affidamento è stato preso il CIG derivato B271970E36;

PRECISATO che tale spesa di € 239,72 oltre IVA per € 52,74 e così per complessivi € 292,46 è ricompresa nell'importo stanziato alla voce B.4.1 "Prove di laboratorio per accettazione materiali" tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento e che, pertanto, non necessita di rimodulazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante controllo DURC effettuato da questo Ufficio (in allegato):

- scadenza validità al 18/10/2024, per SICURING SRL;
- scadenza validità al 29/10/2024, per IGETECMA SNC;
- scadenza validità al 16/10/2024, per TARAS PALI SRL;
- scadenza validità al 04/10/2024, per I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO;
- scadenza validità al 15/10/2024, per GAIA GROUP SRL;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

QUESTO UFFICIO PROPONE

- DI APPALTARE l'esecuzione delle prove di laboratorio in oggetto con la modalità di Ordine di Prestazione per l'Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1881/2023;
- DI AFFIDARE a "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL", con il ribasso del 12,210%, l'Ordine di Prestazione n.2 per € 239,72 oltre IVA per € 52,74 e così per complessivi € 292,46, da impegnare come subimpegno all'imp. 2023/2144 nel cap. 3440 (E.1150) relativo al CUP I57H21006320001;
- DI ASSEGNARE n.30 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione delle prestazioni;
- DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" è pari a € 292,46 come da riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 1	€ 589.920,55
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B1DEBDE0FA	€ 8.224,88
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B20799CD27	€ 269,51
Ordine di prestazione n. 3 Cig. Derivato B22C0E1174	€ 5.172,10
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B271970E36	€ 239,72

Totale impegnato	€ 13.906,21
Budget residuo	€ 576.014,34

- DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Arch. Giuseppina Bocchini, in qualità di Posizione Organizzativa del Servizio Coordinamento LLPP e PNRR.

Per tutto quanto detto, si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo, lì 11/07/2024.

Il Tecnico
Ing. Luca Pigolotti
Servizio Viabilità

VISTO: il RUP
Arch. Giuseppina Bocchini
Servizio Coordinamento LLPP e PNRR

Allegati:

- Richiesta del DL per prove di laboratorio;
- Computo metrico estimativo.