



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

**OGGETTO: “INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO IP MARCONI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) A SEGUITO DELLA LORO CHIUSURA PARZIALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL BLOCCO DENOMINATO “D””: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

**CUP: I52B23001130005**

**CIG: B26406A64F**

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Manutenzione Edilizia

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 13.E1.00 - 00000000005



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che

- lo scorso 5 settembre, nei giorni immediatamente precedenti all'inizio del nuovo anno scolastico, il personale dell'Istituto IP Marconi di San Giovanni Valdarno (AR), ha accertato il distacco di una porzione del controsoffitto in corrispondenza di alcuni locali dell'edificio, facenti parte del corpo di fabbrica denominato "blocco D";
- dopo sopralluogo presso la sede dell'Istituto Professionale "G. Marconi", è stato accertato il cedimento di porzione di controsoffitto in doghe di alluminio e di sovrastante porzione di laterizio di intradosso del solaio di copertura dell'aula ubicata al piano primo, in prossimità della scala di emergenza esterna;
- il R.S.P.P. della scuola, con segnalazione scritta dello stesso giorno, trasmessa con nota PEC alla Provincia e registrata al Protocollo 2023/0023346 del 05/09/2023, ha dichiarato i locali dell'intero Plesso interdetti a qualsiasi impiego ed accesso;
- come esposto nel verbale di somma urgenza del giorno 05/09/2023, si è ritenuto necessario ed urgente intervenire immediatamente mediante l'attivazione di un servizio di indagini ed ispezioni su solai, controsoffitti e altri elementi appesi, in maniera tale da avere nel più breve tempo possibile, la piena cognizione sulla situazione del complesso scolastico;
- gli esiti delle indagini compiute da impresa specializzata, nei giorni immediatamente successivi all'evento, descritti puntualmente in una relazione esplicativa e descrittiva delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti, corredata dalle planimetrie dei locali con individuazione delle classi di rischio, acquisita al Protocollo in data 15/09/2023, n. GE2023/0024489, hanno consentito di individuare quali locali potessero essere utilizzati e quali necessitassero di intervento;
- con Decreto Presidenziale n. 2023/97, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti in data 05/09/2023 e del successivo verbale di aggravamento del 18/09/2023, approvando i relativi interventi, come da perizia giustificativa allegata al medesimo Decreto;
- l'Amministrazione ha optato per la messa in sicurezza della maggior parte dei locali dichiarati ad alto rischio, mediante la messa in opera di idoneo sistema di reti di sicurezza;
- in corrispondenza dei locali direttamente interessati dai dissesti, collocati in corrispondenza del corpo di fabbrica denominato "D", l'Amministrazione Provinciale intende realizzare interventi indifferibili ed urgenti al fine di rendere nuovamente fruibili le aule interessate dal dissesto. In particolare, verranno attuati interventi di consolidamento strutturale volti al ripristino di idonee condizioni di sicurezza, con l'obiettivo di realizzare un intervento di miglioramento sismico tale da raggiungere un indice di rischio sismico post-operam almeno di 0.6;



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

- con Decreto del Presidente n. 105 del 31/10/2023 è stato approvato il progetto di massima predisposto dai tecnici del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale, Ing. Massimo Saccone, Geom. Luciano Leone, Ing. Fabio Collura e Arch. Cristina Ensoli, per un importo complessivo pari a € 723.000,00;

### RICORDATO che

- per l'attuazione degli interventi sopra citati, la Provincia di Arezzo ha avanzato richiesta di accesso ai contributi finanziari destinati al sostegno degli Enti locali per Interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell'edilizia scolastica con previsione di finanziamento come di seguito riportato:
  - € 520.560,00 finanziamento richiesto alla Regione;
  - € 202.440,00 mediante fondi propri di bilancio della Provincia di Arezzo;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 26974 del 12/12/2023 è stata assegnata alla Provincia di Arezzo la somma di € 477.600,00 (annualità 2024) per i lavori di messa in sicurezza di alcuni locali e miglioramento sismico del blocco denominato D dell'edificio scolastico (cod. edif. 0510330003) in Via Trieste n. 20, a San Giovanni Valdarno (AR), che ospita l'Istituto Professionale "Marconi";
- in merito alla richiesta di contributo di cui sopra, l'importo spettante alla Provincia di Arezzo è determinato in € 525.700,00 ma, in base alla limitata disponibilità riscontrata al momento di emanazione del suddetto Decreto, è stata assegnata alla Provincia di Arezzo la somma di € 477.600,00;
- con nota prot. 14181 del 30/05/2024 è stata avanzata specifica richiesta di assegnazione dell'ulteriore quota spettante pari ad € 48.100,00;
- con nota prot. n. 15509 del 12/06/2024 la Regione Toscana ha comunicato che, con Decreto n. 12818 del 10/06/2024, è stato assegnata la residua quota di finanziamento sopraddebita pari a € 48.100,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1137 del 01/07/2024 è stato accertato l'importo di € 48.100,00 quale quota residua di finanziamento, per i lavori di messa in sicurezza di alcuni locali e miglioramento sismico del blocco denominato D dell'edificio scolastico (cod. edif. 0510330003) in Via Trieste n. 20, a San Giovanni Valdarno (AR), che ospita l'Istituto Professionale "Marconi", concesso dalla Regione Toscana con Decreto n. 12818 del 10/06/2024;

DATO ATTO che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1137 del 01/07/2024, la spesa totale di € 723.000,00 ha trovato copertura economica come di seguito riportato:

- € 49.149,75 a valere sul cap. 4329/802 imp. 1304/2024;
- € 148.150,25 a valere sul cap. 4329/802 sub 2024/961/4;
- € 525.700,00 a valere sul cap. U 4244 di cui:
  - € 377.600,00 anno 2024 imp. 1305/2024;
  - € 48.100,00 anno 2024 imp. 1394/2024;
  - € 100.000,00 anno 2025 imp. 49/2025;

### RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n.1058 del 13/06/2024 con cui è stato affidata l'esecuzione di indagini geognostiche a supporto della progettazione all'operatore economico Tecna srl, con sede legale in Arezzo (p. IVA 01358250510) per importo di € 4.729,00, oltre oneri costi di sicurezza pari a € 412,49 e ulteriori componenti non soggetti a ribasso (Incidenza della manodopera) pari a € 426,12 per un importo netto di €



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

5.567,61, oltre IVA 22% pari a € 1.224,87, per un importo totale di € 6.792,48; - CIG B19F131DAC;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1073 del 18/06/2024 con cui è stata affidata la redazione della relazione geologica a supporto della progettazione all'operatore economico GHEA Engineering & Consulting S.r.l. con sede legale in San Giovanni Valdarno, Lungarno Guido Reni n. 55, CAP 52027, C.F. e partita IVA 02036370514 per l'importo contrattuale di € 9.389,12, IVA inclusa ; - CIG B20E6BEC52;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1088 del 21/06/2024 con cui è stata affidata la redazione del progetto esecutivo (PE), direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE), all'operatore economico AREA Engineering srl (p. iva 05575930481), per un importo netto pari ad € 65.000,00, oltre oneri previdenziali 4% pari a € 2.600,00 e IVA 22% pari a € 14.872,00, per un importo totale di € 82.472,00 – CIG B162C94785;

VISTO il quadro economico dell'intervento in oggetto che, a seguito della procedura di affidamento della redazione della relazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, è stato così definito:

PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IP MARCONI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) A SEGUITO DELLA LORO CHIUSURA PARZIALE  
- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL BLOCCO DENOMINATO "D" -  
CUP: I52B23001130005

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO\_PRE AFFIDAMENTO

Voce	Descrizione	affidamenti	Importo	COFINANZIAMENTO ENTE PROVINCIA	COFINANZIAMENTO REGIONALE
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>440.000,00 €</b>		
A.1.1	Lavori		390.000,00 €		
A.1.2	Costi della sicurezza		50.000,00 €		
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>440.000,00 €</b>		
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>283.000,00 €</b>		
<b>B.1</b>	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA</b>		<b>0,00 €</b>		
<b>B.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA</b>		<b>20.000,00 €</b>		
B.2.1	Indagini geognostiche e prove di laboratorio – D.D. n. 1058 del 13/06/2024	6.792,48 €		€ 1.853,60	€ 4.938,88
	disponibile	13.207,52 €			
<b>B.3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		<b>0,00 €</b>		
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti sui lavori compresa IVA e arrotondamenti</b>		<b>43.650,00 €</b>		
<b>B.5</b>	<b>Acquisizione di aree o immobili</b>		<b>0,00 €</b>		
<b>B.6</b>	<b>Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)</b>		<b>15.000,00 €</b>		
<b>B.7</b>	<b>Accantonamento di cui all'art. 60 del D.L. 36/2023 per revisione prezzi</b>		<b>20.000,00 €</b>		
<b>B.8</b>	<b>Spese tecniche compresa IVA e CASSA</b>		<b>130.000,00 €</b>		
B.8.1	Geologo – D.D. n. 1073 del 18/06/2024	9.389,12 €		€ 2.562,20	€ 6.826,92
B.8.2	Progettazione Esecutiva+DL+CSE – D.D. n. 1088 del 21/06/2024	82.472,00 €		€ 22.505,84	€ 59.966,16
<b>B.8.3</b>	<b>Verifica del progetto</b>	<b>9.377,42 €</b>			
	disponibile	28.762,46 €			
<b>B.9</b>	<b>Spese di cui all'articolo 45 del codice appalti</b>		<b>8.800,00 €</b>		
<b>B.10</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici + IVA</b>		<b>0,00 €</b>		
<b>B.11</b>	<b>Spese per pubblicità + IVA</b>		<b>300,00 €</b>		
<b>B.12</b>	<b>IVA sui lavori (10%)</b>		<b>44.000,00 €</b>		
<b>B.13</b>	<b>Tassa Autorità di Vigilanza LLPP</b>		<b>250,00 €</b>		
<b>B.14</b>	<b>Spese per rilascio visti e pareri</b>		<b>1.000,00 €</b>		
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>283.000,00 €</b>		



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

TOTALE QUADRO ECONOMICO	723.000,00 €	197.300,00 €	525.700,00 €
-------------------------	--------------	--------------	--------------

CONSIDERATO che per poter procedere alla realizzazione dell'opera, è necessario nominare il verificatore ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto;

ATTESO che il corrispettivo totale per la redazione della verifica del progetto esecutivo è pari ad € 7.390,78 (importo soggetto a ribasso), esclusi oneri di previdenza al 4% pari ad € 295,63 ed IVA di legge al 22% pari a € 1.691,01, per un valore totale stimato del servizio di € 9.377,42;

TENUTO CONTO che il valore della prestazione è inferiore alla soglia di € 140.000,00, che consente l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di economicità e rotazione degli inviti e stante l'urgenza di realizzazione del servizio in oggetto, è stato individuato l'operatore economico FABRICA PROGETTI SRL, resasi immediatamente disponibile all'esecuzione dell'appalto in parola, con sede legale in Firenze (FI) Via/Loc. Via Giorgio Pasquali, 14 ,C.F. e P.I. 05708690481, avendo riguardo, in particolar modo, alla specializzazione ed all'idoneità tecnica e professionale in relazione al servizio in oggetto;

PROVVEDUTO, pertanto, allo svolgimento della procedura di affidamento diretto n. 029896/2024 sulla Piattaforma START, in ottemperanza alle previsioni di utilizzo delle modalità telematiche di acquisto, recate dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (Piattaforme di approvvigionamento digitale) *"... Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di affidamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici..."*;

DATO ATTO che l'operatore economico consultato ha presentato l'offerta economica, a mezzo della Piattaforma, praticando una percentuale di ribasso del 5,00001%, per un importo netto pari ad € 7.021,24, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 280,85 e IVA di legge al 22% pari ad € 1.606,46, per un importo totale di € 8.908,55;

ATTESO che in ottemperanza alla L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3, recante norme in materia di tracciabilità finanziaria, è stato acquisito il seguente codice identificativo: CIG B26406A64F;

PRESO ATTO della documentazione obbligatoria presentata in sede di offerta, conservata nel fascicolo digitale dell'Opera:

- Allegato A - Dichiarazioni partecipazione
- Allegato B – Formulario DGUE
- Allegato C - Dichiarazione assenza conflitti interesse

TENUTO CONTO



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

- della congruità del prezzo offerto in relazione alla prestazione oggetto di affidamento;
- del DGUE, contenente dichiarazioni rese nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023);
- dei requisiti di idoneità professionale, come autocertificati, di cui all'art.100, comma 3, del D.Lgs 36/2023;
- dei requisiti di capacità tecnico-professionali, come autocertificati, di cui all'art.100, comma 1 lett. c, del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATA la necessità procedere immediatamente all'affidamento della prestazione, in ragione della necessità e della urgenza legata all'attuazione dell'intervento;

DATO ATTO che trattandosi di procedura di importo inferiore ad € 40.000,00, si procede all'affidamento sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sopra richiamata, che potrà essere verificata previo sorteggio a campione, fermo rimanendo che qualora, *"in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che, per procedere all'affidamento della redazione del progetto esecutivo (PE), direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1088 del 21/06/2024 (CIG: B162C94785), è necessario eseguire il pagamento del contributo ANAC pari ad € 35,00 imputando la spesa alla voce "Tassa Autorità di Vigilanza LLPP";

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto che, a seguito della presente procedura di affidamento e del necessario pagamento del contributo ANAC suddetto, viene così rimodulato:

PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IP MARCONI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) A SEGUITO DELLA LORO CHIUSURA PARZIALE  
- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL BLOCCO DENOMINATO "D" -  
CUP: I52B23001130005

### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO\_POST AFFIDAMENTO

Voce	Descrizione	affidamenti	Importo	COFINANZIAMENTO ENTE PROVINCIA	COFINANZIAMENTO REGIONALE
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>		<b>440.000,00 €</b>		
A.1.1	Lavori		390.000,00 €		
A.1.2	Costi della sicurezza		50.000,00 €		
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>440.000,00 €</b>		
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>283.000,00 €</b>		
<b>B.1</b>	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA</b>		<b>0,00 €</b>		
<b>B.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA</b>		<b>20.000,00 €</b>		
B.2.1	Indagini geognostiche e prove di laboratorio – D.D. n. 1058 del 13/06/2024	6.792,48 €		€ 1.853,60	€ 4.938,88
	<b>disponibile</b>	13.207,52 €			
<b>B.3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		<b>0,00 €</b>		
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti sui lavori compresa IVA e arrotondamenti</b>		<b>43.650,00 €</b>		
<b>B.5</b>	<b>Acquisizione di aree o immobili</b>		<b>0,00 €</b>		



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		15.000,00 €		
B.7	Accantonamento di cui all'art. 60 del D.L. 36/2023 per revisione prezzi		20.000,00 €		
B.8	Spese tecniche compresa IVA e CASSA		130.000,00 €		
B.8.1	Geologo – D.D. n. 1073 del 18/06/204	9.389,12 €		€ 2.562,20	€ 6.826,92
B.8.2	Progettazione Esecutiva+DL+CSE – D.D. n. 1088 del 21/06/204	82.472,00 €		€ 22.505,84	€ 59.966,16
B.8.3	Verifica del progetto (PRESENTE ATTO)	8.908,55 €			
	disponibile	29.230,33 €			
B.9	Spese di cui all'articolo 45 del codice appalti		8.800,00 €		
B.10.	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		0,00 €		
B.11	Spese per pubblicità + IVA		300,00 €		
B.12	IVA sui lavori (10%)		44.000,00 €		
B.13	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		250,00 €		
B.13.1	Contributo ANAC – B.8.2	35,00 €			
	disponibile	215,00 €			
B.14	Spese per rilascio visti e pareri		1.000,00 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		283.000,00 €		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		723.000,00 €	197.300,00 €	525.700,00 €

ATTESO che, a norma dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di affidamento diretto la determina a contrarre, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO che tali elementi siano correttamente individuati nel presente atto;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 73 del 22.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2024, approvato con Decreto del Presidente n. 13 del 29/01/2024, esecutivo, con il quale sono state assegnate alla sottoscritta Responsabile di Settore, le risorse finanziarie al capitolo, a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al Bilancio 2024-2026, nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI altresì:

- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

CONSTATATO che, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, questo Ente risulta iscritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTA la competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 7 del 30/04/2024 con il quale è stata rinnovata all'Arch. Elisabetta Dreassi la titolarità del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI PROCEDERE, nell'ambito del progetto degli *"INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IP MARCONI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) A SEGUITO DELLA LORO CHIUSURA PARZIALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL BLOCCO DENOMINATO "D" - CUP: I52B23001130005*, in applicazione dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento della redazione della verifica del progetto esecutivo all'operatore economico FABRICA PROGETTI SRL, con sede legale in Firenze (FI) Via/Loc. Via Giorgio Pasquali, 14 ,C.F. e P.I. 05708690481 per l'importo contrattuale di € 8.908,55, IVA inclusa; - CIG B26406A64F;

3. DI DARE ATTO che l'operatore economico FABRICA PROGETTI SRL (P. iva 05708690481), espleterà la prestazione oggetto di affidamento nella persona del seguente professionista: Ing. Jacopo Morganti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 4984 dal 26/01/2004;

4. DI INDICARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, oltre all'oggetto del contratto, come sopra determinato, i seguenti ulteriori elementi:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di individuare un professionista esterno per l'espletamento del servizio di redazione della verifica del progetto esecutivo;
- il metodo di scelta del contraente è stato individuato nell'affidamento diretto, come descritto in narrativa e qui integralmente richiamato;
- Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come consentito dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023;
- le clausole contrattuali sono contenute nei documenti posti a base della consultazione, nelle lettere commerciali e nella presente determina;

5. DI PROVVEDERE ad impegnare la spesa di € 8.908,55, pari all'importo lordo contrattuale, come da seguente imputazione:

- € 6.477,49, al cap. 4244, imp. 1305/2024;
- € 2.431,06, al cap. 4329/802, sub impegno 2024/961;





PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

6. DI PROVVEDERE, altresì, ad impegnare la spesa di € 35,00, quale contributo ANAC riferito alla procedura di affidamento di cui alla D.D. n. 1088 del 21/06/2024, come da seguente imputazione:

- € 25,45, al Cap. 4244, imp. 1305/2024;
- € 9,55, al Cap. 4329/802, sub impegno 961/2024;

7. DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico dell'Intervento, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nell'apposita Sezione dell'"Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;

10. DI DARE ATTO, infine, che gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo"*, approvato con Decreto della Presidente n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, *"ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o pere, la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con la Provincia di Arezzo, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture provinciali"*;

11. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

12. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti
- Servizio Gare Appalti C.E.
- Servizio Finanze e Bilancio
- Servizio Riq. e Svil. Edilizia
- Servizio Amministrativo ST
- Servizio Coord. LLPP PNRR

LA DIRIGENTE  
Arch. Elisabetta Dreassi



**PROVINCIA  
DI AREZZO**  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1224** del **16/07/2024**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2024	04.02.2	2.02.01.09.003	4329/802	2.431,06	Diminuzione 2024/961/4
	<b>CIG:</b>			<b>CUP:</b>	I52B23001130005
2024	04.02.2	2.02.01.09.003	4329/802	2.431,06	Sub Impegno 2024/961
	<b>CIG:</b>	B26406A64F		<b>CUP:</b>	I52B23001130005
2024	04.02.2	2.02.01.09.003	4244	6.477,49	Sub Impegno 2024/1305
	<b>CIG:</b>	B26406A64F		<b>CUP:</b>	I52B23001130005
2024	04.02.2	2.02.01.09.003	4329/802	9,55	Diminuzione 2024/961/4
	<b>CIG:</b>			<b>CUP:</b>	I52B23001130005
2024	04.02.2	2.02.01.09.003	4329/802	9,55	Sub Impegno 2024/961
	<b>CIG:</b>			<b>CUP:</b>	I52B23001130005
2024	04.02.2	2.02.01.09.003	4244	25,45	Sub Impegno 2024/1305
	<b>CIG:</b>			<b>CUP:</b>	I52B23001130005

**ALLEGATI** - relazione tecnica  
(impronta: 80D762072DAE752F3356D86A219FD9435026148076ECA5FA5899FE45791DDE80)