



ALEANDRI Project & Consulting S.r.l.

Viale Giuseppe Mazzini n.117 – 00195 – Roma

Phone +39 065818999 – Fax +39 0697747054

Website: www.aleandri.net – E-mail: info@aleandri.net



PROGETTISTI

Arch. Federico Maria Aleandri

CONSULENTI ESTERNI

COLLABORATORI

Arch. Gabriele De Micheli

Arch. Andrea Del Pelo

Arch. Gabriella Marino



PROVINCIA
DI AREZZO

Provincia di Arezzo

Via della Libertà n.3 – 52100 Arezzo (AR)

Ponte Valdarno

Strada Provinciale SP 59

Valdarno Casentino

52029 – Castiglion Fibocchi (AR)

Progetto definitivo/esecutivo

04	06/11/2024	Aggiornamento elaborato
03	08/10/2024	Aggiornamento elaborato
02	17/09/2024	Aggiornamento elaborato
01	08/07/2024	Prima emissione
REV.	DATA	DESCRIZIONE

<u>FILE NAME</u>	22-038-Tx(QE_SP59)-Rev02					<u>COD. PROG.</u>	22 – 038
<u>DISEGNATO</u>	GDM		<u>VERIFICATO</u>	GDM		<u>APPROVATO</u>	FMA
<u>DOCUMENTO</u>	Quadro economico SP59						
<u>N° TAVOLA</u>	Tx(QE_ SP59)-Rev04						

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.59 Valdarno Casentino, km. 12+240, 12+300 e 12+700, località Bivio per Gello Biscardo, Comune di Castiglion Fibocchi. CUP I17H21005500001			
A	LAVORI		
SP 59 km.12+240			
A.1	Lavori a corpo / a misura		114.679,34 €
A.1.1	di cui costo manodopera		21.357,64 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		11.194,24 €
A.3	TOT. SP 59 km.12+240		125.873,58 €
SP 59 km.12+300			
A.4	Lavori a corpo / a misura		99.308,13 €
A.4.1	di cui costo manodopera		19.733,77 €
A.5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		11.194,24 €
A.6	TOT. SP 59 km.12+300		110.502,37 €
SP 59 km.12+700			
A.7	Lavori a corpo / a misura		104.058,95 €
A.7.1	di cui costo manodopera		21.558,92 €
A.8	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		14.745,28 €
A.9	TOT. SP 59 km.12+700		118.804,23 €
	TOTALE LAVORI (A.3+A.6+A.9)		355.180,18 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		66.901,00 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	36.429,32 €	
B.2.2	Indagini geognostiche in sito	23.811,68 €	
B.2.3	Accettazione materiali	5.400,00 €	
B.2.4	Analisi ambientali e chimiche	1.260,00 €	
B.2.5	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		7.500,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	2.500,00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	5.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		10.570,35 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		1.000,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		1.000,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	1.000,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		57.455,23 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	35.029,83 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	19.314,60 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto	3.110,80 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	7.103,60 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		150,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	150,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	78.139,64 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		229.819,82 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		585.000,00 €