



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

OGGETTO: Lavori di "Ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone": Decisione a contrarre
CUP I27H23000190001

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Settore Finanziario

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.77.00 - 00000000015



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la ex Strada Statale 3-bis "Tiberina", nel tratto compreso tra l'uscita della S.G.C. E45 "Pieve Santo Stefano –Nord" ed il Comune di Bagno di Romagna (FC), è attualmente in proprietà ed in gestione del Comune di Pieve Santo Stefano (AR) per la parte toscana e della Provincia di Forlì-Cesena per la parte emiliano-romagnola;
- in data 29 novembre 2022, e registrato il 17 gennaio 2023 al n. 216_03_ACC è stato firmato l'Accordo tra il Comune di Pieve Santo Stefano e le Province di Arezzo e di Forlì-Cesena per la realizzazione di opere finalizzate alla sistemazione della ex Strada Statale 3-bis "Tiberina", declassata in parte (Toscana) a strada comunale e per la restante parte (Emilia-Romagna) in strada provinciale compresa tra l'uscita della S.G.C. E45 "Pieve S. Stefano –Nord" ed il Comune di Bagno di Romagna (FC);
- l'articolo 4 del citato Accordo che disciplina gli impegni assunti dalla Provincia di Arezzo in relazione agli interventi volti alla riapertura della viabilità ed alla sicurezza stradale della Ex Strada Statale 3-bis "Tiberina";
- con nota della Provincia di Arezzo, prot. n. 9183 del 6 aprile 2023, acquisita al protocollo della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali con il n. 4484 del 7 aprile 2023, è stato trasmesso il Piano degli Interventi per il ripristino della sicurezza e funzionalità della Ex Strada Statale 3-bis "Tiberina", nel tratto che va dallo svincolo con la S.G.C. E45 Orte-Ravenna, denominato "Pieve Santo Stefano Nord" nel Comune di Pieve Santo Stefano, Provincia di Arezzo (regione Toscana), fino allo svincolo con la S.G.C. E45 denominato "Canili" nel Comune di Verghereto, Provincia di Forlì-Cesena (regione Emilia-Romagna);
- con suddetto Piano degli Interventi, è stimato un ammontare complessivo di euro 39 milioni per opere, la cui realizzazione è prevista secondo una scansione in tre lotti, di cui il 1° lotto pari ad euro 5 milioni, il 2° lotto pari a euro 22,75 milioni, e il 3° lotto pari a euro 11,25 milioni;

ATTESO che il 1° lotto è finalizzato, con un primo stralcio, alla realizzazione dei lavori sulla porzione del tracciato (dal Km 0+000 al Km 1+185) che va dalla frazione di Valsavignone nel Comune di Pieve S. Stefano verso il confine regionale, sulla base di una progettazione Definitiva-Esecutiva, denominata "Progetto RPA" sviluppata nel 2020 da ANAS S.p.A., ed alla acquisizione, con un secondo stralcio, dei Progetti di Fattibilità Tecnico ed Economica dei restanti interventi;

VISTO il Decreto n. 240 del 22/09/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale ai sensi dell'articolo 7, comma 4-octies, del Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", è assegnato un finanziamento per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunionalizzazione e messa in sicurezza di tratti della ex Strada Statale 3-bis "Tiberina" sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

TENUTO CONTO che l'articolo 3 dell'Accordo tra il Comune di Pieve Santo Stefano e le Province di Arezzo e Forlì-Cesena, menzionato in premessa, individua la Provincia di Arezzo quale



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

soggetto attuatore degli interventi, nell'ambito del finanziamento previsto dall'articolo 7, comma 4-*octies*, del succitato Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

DATO ATTO che la Provincia di Arezzo ha, quindi, proceduto ad acquisire due CUP per l'importo complessivo di € 5.000.000,00:

- I27H23000190001, relativo a "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili- lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone" dell'importo di € 4.560.000,00;
- I99J23000050001 relativo al lotto 1 stralcio 2 per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di € 440.000,00;

DATO ATTO, altresì, che sono stati conseguentemente aggiornati gli strumenti di programmazione, con particolare riferimento all'inserimento dell'Intervento "*Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone*", per l'importo di € 4.560.000,00 - CUP I27H23000190001, CUI L80000610511202400013, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2233 del 28/12/2023, con la quale è stato accertato al capitolo di entrata 1059 il finanziamento di 5 milioni di euro, di cui € 4.560.000,00 destinati ai "Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 Bis tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone" - CUP I27H23000190001;

DATO ATTO che l'importo di € 4.560.000,00 trova copertura sul fronte dell'uscita al capitolo 3242/800 "*AV LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ ALTERNATIVA ALL'ITINERARIO SS 3 BIS TRA PIEVE SANTO STEFANO NORD E CANILI- LOTTO 1 STRALCIO 1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SUL TRATTO DI 1,2 KM A NORD DI VALSAVIGNONE - E. 1067*", per € 620.000,00 all'annualità 2024 e per € 3.940.000,00 all'annualità 2025;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 683 del 18/04/2024 con la quale è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs 36/2023, per tale Intervento, all'operatore economico RPA srl (p. iva 02776790541), per l'importo contrattuale di € 26.715,42, oltre oneri previdenziali 4% per € 1.068,62 e IVA 22% per € 6.112,49, e così per un importo complessivo di € 33.896,52 – CIG B0A5226056, che aveva redatto in precedenza tale livello progettuale per conto di ANAS, in vigenza della previgente normativa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1770 del 23/10/2024 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, dell'adeguato Progetto esecutivo, in favore dell'operatore economico Franchetti spa di Arzignano (VI) (p. iva 03835470240), per l'importo di € 11.897,12, oltre cassa



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

previdenziale 4% pari a € 475,88 e IVA 22% pari a € 2.722,06 per un importo complessivo di € 15.095,06 – CIG B30739B913;

PRESO ATTO del Verbale di validazione del Progetto a firma del RUP, Ing. Paolo Bracciali, datato 20/12/2024, redatto sulla base dell'esito positivo della verifica del Progetto esecutivo svolta dal verificatore Franchetti spa di Arzignano (VI), acquisito con prot. n. 34004 del 20/12/2024, sottoscritto dal responsabile tecnico dell'Organismo di Ispezione Ing. Franchetti Paolo, dai progettisti coinvolti in contraddittorio Ing. Dino Bonadies, oltreché vistato dal RUP, nel quale sono state esplicitate anche le controdeduzioni dei progettisti;

VISTO il Decreto del Presidente n. 128 del 24/12/2024 con il quale è stato approvato il Quadro economico del progetto che prevede una spesa complessiva di € 4.560.000,00, composta da € 3.147.772,07 per lavori in appalto di cui € 2.623.545,15 per lavori soggetti a ribasso, € 478.952,67 relativi al costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 45.274,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 1.412.227,93 per somme a disposizione, così meglio dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ ALTERNATIVA ALL'ITINERARIO SS 3 BIS TRA PIEVE SANTO STEFANO NORD E CANILI - LOTTO 1 STRALCIO 1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SUL TRATTO DI 1,2 KM A NORD DI VALSAVIGNONE

CUP I27H23000190001

A LAVORI

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| A.1 | Lavori a misura | 3.102.497,82 € |
| A.1.1 | OG3 (2.033.749,94 compreso quota parte sicurezza) | 2.004.498,62 € |
| A.1.2 | OS21 (€ 887.328,84 compreso quota parte sicurezza) | 874.566,43 € |
| A.1.3 | OS12-A (€ 226.693,29 compreso quota parte sicurezza) | 223.432,77 € |
| A.2 | <i>di cui costo manodopera non soggetti a ribasso</i> | 478.952,67 € |
| A.3 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | 45.274,25 € |
| | TOTALE LAVORI (A.1+A.3) | 3.147.772,07€ |

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|-------|--|---------------------|
| B.1 | Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 70.000,00 € |
| B.1.1 | <i>Bonifica tracciato e pulizia vegetazione</i> | 70.000,00 € |
| B.4 | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze | 40.000,00 € |
| B.5 | Imprevisti sui lavori compresa IVA | 205.891,00 € |
| B.6 | Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali (artt. 60 e 120, co.1, lett. a) | 50.000,00 € |
| B.7 | Acquisizione di aree o immobili | 10.000,00 € |
| B.8 | Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA compresa) | 243.483,91 € |
| B.8.1 | <i>di cui per aggiornamento "progetto RPA"</i> | 33.896,52 € |



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

| | | |
|---|---|-----------------------|
| B.8.2 | di cui per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione | 123.576,35 € |
| B.8.3 | di cui per verifica progettazione e supporto al RUP per la validazione | 15.095,06 € |
| B.8.4 | di cui per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico | 70.915,98 € |
| B.9 | Incentivo di cui all'art. 45 del codice | 62.955,44 € |
| B.10 | Spese per commissioni giudicatrici | 0,00 € |
| B.11 | Spese per pubblicità | 250,00 € |
| B.12 | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera; | 31.477,72 € |
| B.13 | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; | 5.000,00 € |
| B.14 | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; | 0,00 € |
| B.15 | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; | 0,00 € |
| B.16 | Pagamento ANAC | 660,00 € |
| B.17 | IVA sui lavori | 692.509,86 € |
| B.18 | Ribasso d'asta lavori | 0,00 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.17) | | 1.412.227,93 € |

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 4.560.000,00 €

DATO ATTO che l'intervento trova copertura, come da seguente rappresentazione:

| Importo | Capitolo | Annualità | Impegno | Atto |
|----------------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| € 33.896,52 | 3242/800 | 2024 | n. 2024/1031 | D.D. n. 683/82024 |
| € 15.095,06 | | | n. 2024/1820 | D.D. n. 1770/2024 |
| € 571.008,42 | | | Prenotazione | DP n. 128/2024 |
| € 3.940.000,00 | | 2025 | Prenotazione | DP n. 128/2024 |

DATO ATTO che:

- l'intervento si inquadra nell'ambito degli Appalti Pubblici di Lavori nei settori ordinari ed è classificabile, all'interno del vocabolario comune degli Appalti, con il codice CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale;
- l'appalto è costituito da un unico lotto perchè l'articolazione in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta; l'opzione dell'Amministrazione è quello del lotto unico perchè la commessa riveste un carattere unitario, in ragione dell'oggetto dell'appalto e delle modalità esecutive delle lavorazioni, che non richiedono specializzazioni e qualifiche particolari;
- le prestazioni che possono essere eseguite in subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare;
- l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad €



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

4.560.000,00, composto dall'importo di Euro € 3.147.772,07 per lavori in appalto di cui € 2.623.545,15 per lavori soggetti a ribasso, € 478.952,67 relativi al costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 45.274,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e si pone al di sotto della soglia di rilievo comunitario, definita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

- gli interventi rientrano nelle seguenti categorie:
 - La categoria prevalente è OG3 classifica IV per l'importo di € 2.033.749,94
 - La categoria scorporabile è OS21 classifica III per l'importo di € 887.328,84
 - La categoria scorporabile è OS12-A classifica I per l'importo di € 226.693,29

VISTA l'Attestazione dello stato dei luoghi ex art. 4 comma 3 del DM n. 49 del 07.03.2018 rilasciata dal RUP Ing. Paolo Bracciali in data 24/12/2024, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato B);

ATTESO che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento all'attivazione della procedura di gara;

RICHIAMATO l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*, nonché l'art. 192 del TUEL;

TENUTO CONTO, quanto alla modalità di affidamento, che l'importo dei lavori porta all'individuazione della fattispecie recata dall'art. 50, comma 1 lett. d) *"procedura negoziata senza bando, ...[omissis]..., salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro"*;

EVIDENZIATO che, per suddetta ipotesi, è espressamente ed esplicitamente enunciata la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

CONSIDERATO che

- lo specifico canale di finanziamento ministeriale impone il rispetto di determinate tempistiche, per cui è prioritario interesse dell'Amministrazione assicurare la tempestività dell'azione amministrativa;
- il ricorso a procedura di gara aperta consente di ampliare al massimo la platea dei possibili partecipanti, assicurando al contempo la possibilità di semplificare lo svolgimento del procedimento e di ridurre i tempi e l'applicabilità dell'istituto dell'inversione procedimentale (art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023);
- diversamente, l'utilizzo della procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici da selezionare mediante Avviso (paradigma procedurale previsto per il caso di specie), posta anche la concomitanza di numerose gare di affidamento di lavori pubblici, comporterebbe il rischio, a fronte di un procedimento di selezione più aggravato (bifasico), di non ricevere un adeguato numero di manifestazioni di interesse tra cui selezionare le imprese da invitare, nella consistenza numerica prevista dalla norma;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento del principio di risultato, che ai sensi dell'art. 1, comma 4,



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

del D.Lgs. n. 36/2023 costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, di individuare la procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett.f) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinata dall'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, così come consentito dallo stesso art. 50, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto;

RITENUTO, inoltre, di stabilire i seguenti elementi:

- Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, ex art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Utilizzo, per espletamento della procedura, della Piattaforma START, il Sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana, di cui all'art. 47 della L.R. n. 38/2007 e al capo I, Titolo II, del Regolamento attuativo ex D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R;
- Giorni a disposizione per la presentazione dell'offerta: n. 35;
- Ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, pertanto si procederà all'apertura delle offerte economiche prima di effettuare la verifica della documentazione amministrativa;
- Verifica di anomalia delle offerte: Negli atti di gara verrà inserito che, in base a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore al 30%;
- Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto: F012 Edili Industria e cooperative;

VISTI i documenti di gara, nonché la documentazione correlata e complementare, elaborati dagli Uffici competenti, rispondenti alle norme e al fine perseguito e, pertanto, ritenuti meritevoli di approvazione, costituiti da:

- Disciplinare di gara (Allegato A);
- Attestazione dello stato dei luoghi (Allegato B);
- Schema di contratto (Allegato C);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame verrà registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione nell'annualità in cui l'obbligazione diventerà esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 del 13.04.2023;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 17 del 30/09/2024 con il quale è stata rinnovata, fino al 31/12/2024, la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al sottoscritto, Ing. Paolo Bracciali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI MANIFESTARE la volontà di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 192 del TUEL, esplicitando e riassumendo a tal fine i seguenti elementi:

- **Oggetto del contratto:** Appalto dei Lavori di "*Ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 bis tra Pieve Santo Stefano nord e Canili - lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone*", dell'importo di Euro € 3.147.772,07 per lavori in appalto di cui € 2.623.545,15 per lavori soggetti a ribasso, € 478.952,67 relativi al costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 45.274,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA;
- **Fine del contratto:** Garantire la percorribilità di una viabilità alternativa durante l'esecuzione di lavori in un tratto della rete viaria principale;
- **Clausole contrattuali essenziali:** Le condizioni tecnico economiche, contenute nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte prima, e nei documenti di gara, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione, alle penalità in caso di ritardo, alle modalità di pagamento ed alle clausole di risoluzione e recesso;
- **Forma del contratto:** il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa, ex art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **Modalità di scelta del Contraente:** Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da incardinare sulla Piattaforma START ed utilizzo, come criterio di aggiudicazione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo Decreto;

3. DI APPROVARE, la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

- Disciplinare di gara (Allegato A);
- Attestazione dello stato dei luoghi (Allegato B);
- Schema di contratto (Allegato C);

4. DI CONFERMARE le prenotazioni di spesa assunte con il Decreto del Presidente n. 128 del 24/12/2024 e di assumere, contestualmente, impegno derivato per € 660,00, al capitolo 3242/800, prenotazione di impegno n. 2147/2024, da corrispondere in favore di ANAC, quale contributo per la gara;

5. DI DARE ATTO che, con il provvedimento di aggiudicazione dei lavori, si procederà alla trasformazione in impegno di spesa giuridicamente perfezionato di quota parte delle somme attualmente prenotate al capitolo n. 3242/800, corrispondenti all'importo di aggiudicazione ed al ribasso, entrambi IVA inclusa;

6. DI DARE ATTO, inoltre, che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, come previsto dall'art. 225, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

7. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore "Viabilità e LL.PP.";

8. DI DARE ATTO che:

- nel corso di espletamento della procedura di Affidamento sarà data puntuale attuazione agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, di tutti gli atti inerenti la stessa sul Profilo del committente e nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare i previsti obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, ai collaboratori, consulenti e professionisti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, come titolari di Impresa che abbiano rapporti o realizzino opere in favore della Provincia di Arezzo;

9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Uffici:

- Servizio Amministrativo S.T.
- Servizio Coord. LLPP PNRR
- Servizio Gare Appalti C.E.
- Servizio Viabilità
- Settore Finanziario
- Settore Viabilità LL.PP.

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2203** del **24/12/2024**

| Esercizio | Codice Bilancio | Piano Finanziario | Capitolo | Importo | Tipo Movimento |
|-----------|--------------------|----------------------|----------|-------------|--------------------------|
| 2024 | 10.05.2 | 2.02.01.09.012 | 3242/800 | 660,00 | Sub Impegno 2024/2147 |
| | CIG: | | | CUP: | I27H23000190001 |

ALLEGATI - Allegato A

(impronta: DAF01AB2DFF06AC9548BC1852AA4678A8D5E688063C5339364B71A51BFDDDDA7)

- All. B_Attestazione_dello stato_dei luoghi_signed.pdf

(impronta: 91E734BAFA9E809DE194CDD7F04D8E2702C9ED63594DD03E85DDEEC47988CBE4)

- All. C_0005.T00_EG00_GEN_ET01_A-signed.pdf

(impronta: A633CC32265DC1D7E3196BBDD77FC14AE9E154792B71DDFF93D4ADAAFE9128FA)