

A LAVORI			AFFIDAMENTI
A.1	Lavori a misura	2.000.800,84 €	
A.1.1	OG3 (1.321.952,48 compreso quota oneri sicurezza)	1.292.701,16 €	
A.1.2	OS21 (576.770,30 compreso quota oneri sicurezza)	564.007,89 €	
A.1.3	OS12-A (147.352,31 compreso quota oneri della sicurezza)	144.091,79 €	
A.2	di cui costo manodopera	478.952,67 €	
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	45.274,25 €	
TOTALE LAVORI (A.1+A.3)		2.046.075,09 €	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	70.000,00 €	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €	
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €	
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	40.000,00 €	
B.5	Imprevisti sui lavori compresa IVA	205.891,00 €	
B.6	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali (artt. 60 e 120, co.1, lett. a)	50.000,00 €	
B.7	Acquisizione di aree o immobili	10.000,00 €	
B.8	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA compresa)	243.483,91 €	
B.8.1	di cui per aggiornamento “progetto RPA”	33.896,52 €	
B.8.2	di cui per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	123.576,35 €	
		B.8.2.1 Affidamento DL e CSE per un importo di € 86.843,76 (compreso)	
B.8.3	di cui per verifica progettazione e supporto al RUP per la validazione	15.095,06 €	
B.8.4	di cui per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	70.915,98 €	
B.9	Incentivo di cui all'art. 45 del codice	62.955,44 €	
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	
B.11	Spese per pubblicità	250,00 €	
B.12	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera;	31.477,72 €	
B.13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	5.000,00 €	
B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00 €	
B.15	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00 €	
B.16	Pagamento ANAC	660,00 €	
B.17	IVA sui lavori	450.136,52 €	
B.18	Ribasso d'asta lavori	1.344.070,32 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.17)		2.513.924,91 €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		4.560.000,00 €	