



ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
 Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ e
LAVORI PUBBLICI
 Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 3921
 URL: www.provincia.arezzo.it/viabilità

STRADA
STRADE PROVINCIALI E
REGIONALI



PROGETTO
23 - V021

TITOLO
 Lavori di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2026, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 4 - ODP4 CIG: A02461D0D8 - CIG derivato BB7270889C

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Geom. Stefano Nocentini

PROGETTISTA
 Geom. Mario Maccarini

FASE:
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:
RELAZIONE TECNICA ECONOMICA

TAVOLA

1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000|viabilità|.....

RELAZIONE

Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento ODP 4 del LOTTO 4

Lavori di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2026, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 4 CIG: **A02461D0D8** - CIG derivato BB7270889C

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Considerato che siamo in primavera inoltrata e la stagione in corso risulta essere la più adatta allo svolgimento dei servizi di sfalcio della vegetazione e potatura delle piante, si ritiene opportuno disporre di un impegno di spesa e un ordine di prestazione (n.4) per far fronte alle necessità più prossime che si presenteranno in termini di taglio erba, sfalcio vegetazione e potatura piante ad alto fusto, abbattimenti. Quest'ultima eventualità assume particolare rilevanza a seguito degli eventi dello scorso anno quando, a causa di abbondanti piogge e raffiche di vento, si sono verificati crolli di piante ad alto fusto su una vasta porzione del territorio. Sulla scorta quindi degli impegni assunti e degli eventi degli anni passati che, essendo strettamente legati alla meteorologia, non possono essere assunti come dati certi, ma solo presi in considerazione in via del tutto esemplificativa/rappresentativa, si ritiene di impegnare la cifra complessiva di **€ 38.890,11** di cui **€ 31.159,89** per servizi e oneri della sicurezza e **€ 7.730,22** per somme a disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.

Le strade su cui intervenire con la presente perizia sono le seguenti:

SP/SR. n°.	Denominazione strada	Tratti	Intervento	Estensione di taglio	comune
SP327	Di Foiano	dal km 0+000 al km 16+475	Taglio erba	24,130 km	Civitella in Val di Chiana-Monte S.Savino- Marciano della Chiana-Foiano della Chiana
SP327	Di Foiano	dal km 21+000 al km 22+056	Taglio erba	2,10km	Foiano della Chiana
SP327 var1	Di Foiano	dal km 0+000 al km 4+686	Taglio erba	9,23 km	Foiano della Chiana
SP29	Cassia	Dal km 2+130	Taglio erba	6,75 km	Foiano della



		al km 6+490			Chiana
SP28	Siena Cortona	Dal km 27+599 al km 29,281	Taglio erba	3,87 km	Foiano della Chiana/Luci- gnano
SP28	Siena Cortona	Dal km 20+241 al km 23+599	Taglio erba	6,70 km	Foiano della Chiana/Luci- gnano
SP79	Delle Chiese	Dal km 0+000 al km 2+130	Taglio erba	4,26 km	Lucignano
SP19	Procacci	Dal km 17+465 al km 23+473	Taglio erba	11,83 km	Lucignano/Mon- te San Savino
SP19	Procacci	Dal km 25+120 al km 29+100	Taglio erba	7,98 km	Lucignano
SP26	Dell'Esse	Dal Km 5+352 al km 9+347	Taglio erba	8,16 km	Foiano della Chiana /Marcia- no della Chiana
SP26	Dell'Esse	Dal Km 0+000 al km 5+352	Taglio erba	10,60 km	Marciano della Chiana /Monte San Savino
SP25	Della Misericordia	Dal km 17+209 al km 23+446	Taglio erba	11,49 km	Marciano della Chiana /Luci- gnano
SP19	Procacci	Dal km 14+686 al km 17+465	Taglio erba	5,66 km	Monte San Sa- vino
SP22	Vecchia Senese	Dal km 0+000 al km 14+721	Taglio erba	25,22 km	Civitella in val di Chianas/Monte S.Savino
SP23	Infernaccio	Dal km 0+000 al km 6+472	Taglio erba	12 km	Monte San savi- no/ Marciano della chiana
SP17	Del Pozzo	Dal km 0+000 al km 6+030	Taglio erba	10,22 km	Foiano della Chiana /Marcia- no della Chiana

Considerato :

Con determinazione n. 241 del 12/02/2024 è stato aggiudicato il lotto 1, dell'importo massimo di € 146.871,16 oltre IVA, a Verde Idea di Filosa Fabrizio, CF/P.I. 02218420590, il quale ha offerto un ribasso del 36,300%;

Con repertorio n.438/29CONTR. del 13/05/2024 è stato siglato il contratto Accordo Quadro Lotto 4 per l'importo complessivo di € 146.871,16 oltre IVA.

Che le lavorazioni previste nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V021 lotto 4;

Si ritiene di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI PRESTAZIONE n° 4				
SERVIZIO				
a)	SERVIZI A MISURA			€ 34.689,16
	Ribasso d'asta accordo quadro 36,300%			-€ 12.592,17
	Importo ribassato			€ 22.096,99
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 9.062,90
	Importo affidamento ODP 4 TOTALE (a+b)			€ 31.159,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA		22,00%	€ 6.855,18
2)	accantonamento per adeguamento prezzi e imprevisti			€ 984,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 7.840,11
	TOTALE PERIZIA			€ 39.000,00



A tal fine SI RICHIEDE

- 1) di approvare la perizia per complessivi **€ 39.000,00** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura per € 30.420,00 cap. 1955 imp. _____ /2026, e per € 8.580,00 al cap. 1951 imp. _____ /2026;
- 2) di nominare ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023 il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Geom. Mario Maccarini
- 3) di dare atto, come previsto dall'art.15 comma 3 del D.lgs 36/2023 che il R.U.P. di riferimento alla prestazione risulta essere il tecnico Geom Nocentini Stefano;
- 4) di affidare a " Verde Idea di Filosa Fabrizio", C.F. FLSFRZ81B23D708M /P.I. 02218420590 al netto del ribasso 36,300% l'ordine di prestazione n.4 per **€ 31.159,89** oltre iva con importo complessivo **€ 38.015,07** ;
- 5) di affidare a Verde Idea di Filosa Fabrizio", C.F. FLSFRZ81B23D708M /P.I. 02218420590 per l'esecuzione del presente ordine di prestazione n.4, n. 45 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- 6) di dare atto che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a Verde Idea di Filosofia Fabrizio è pari a € 61.932,69 come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 146.871,16
Ordine di prestazione n.1 Cig. Derivato B1BF66F52C	€ 21.633,49
Ordine di prestazione n.2 Cig Derivato B32E96D795	€ 4.417,58
Ordine di prestazione n.3 Cig derivato B6C9A0DC08	€ 27.727,51
Ordine di prestazione n.4 cig derivato BB7270889C	€ 31.159,89
Totale impegnato	€ 84.938,47
Budget residuo	€ 61.932,69

I documenti allegati al presente relazione che fanno parte dell'affidamento ODP4 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Accordo quadro (non materialmente allegato);
5. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo lì, 30/4/2026

Il Tecnico
Geom. Mario Maccarini