

## RELAZIONE PER AFFIDAMENTO ORDINE DI PRESTAZIONE

Al Dirigente  
Ing. Paolo Bracciali

**Oggetto: “Lavori di ripristino strutturale e funzionale del ponte sulla S.P.28 Siena Cortona al km 2+400 in Comune di Cortona” – CUP I77H23000660001. Ordine di Prestazione n. 5 – OPERATORE 3 – per l’esecuzione di indagini in sito.**

**CIG Accordo Quadro: 989591603A**

**CIG derivato: BB841E44E3**

PREMESSO che;

- con Decreto del Presidente n. 15 del 16/02/2026 è stato adottato lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 ed elenco annuale 2026, dove all’interno della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028, annualità 2026, è incluso l’intervento «*Lavori di ripristino strutturale e funzionale del ponte sulla S.P.28 Siena Cortona al km 2+400 in Comune di Cortona*» per l’importo di € 310.00,00 con Cod. Int. Amm.ne 2026.02 e CUP I77H23000660001;
- con Delibrazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che l’importo complessivo di € 310.000,00 è finanziato i con fondi di cui al D.M. 5 maggio 2022 reg. 125 “*Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la relizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2446 del 19-12-2025 di affidamento del Servizio di progettazione e direzione dell’esecuzione dei lavori nell’ambito dell’intervento in parola con la modalità di Ordine di Prestazione per l’Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1880/2023 (CIG Accordo Quadro 9880901972), ODP 8 in favore di “DP Ingegneria Srl” – CIG derivato B9AF6B3D93;

RAVVISATO che “DP Ingegneria Srl” ha proposto di eseguire delle indagini in sito, strutturali e geognostiche, necessarie per la corretta progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria;

CONSIDERATO quindi che “DP Ingegneria Srl” ha presentato il relativo piano delle indagini (**Allegato A**), composto dai seguenti elaborati:

- Piano delle indagini;
- Computo metrico estimativo dei lavori;
- Computo metrico estimativo della sicurezza;

**RICORDATO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 13/11/2023 è stato aggiudicato, con efficacia sospesa, l'Accordo Quadro per l'appalto di lavori e servizi relativi a indagini strutturali e geognostiche in sito, oltre che prove di laboratorio, propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 24 mesi - CIG 989591603A, dell'importo complessivo massimo di € 1.552.422,50 oltre oneri previdenziali e IVA a:
  - Operatore 1, "Forza 5 - RTI con mandataria SICURING SRL" per la quota di 38% e così per € 589.920,55 al netto del ribasso offerto di 12,210%;
  - Operatore 2, "CO.M. SIGMA S.R.L." per la quota di 28% e così per € 434.678,30 al netto del ribasso offerto di 17,127%;
  - Operatore 3, "RTI ISTEMI con mandataria ISTEMI SRL" per la quota di 20% e così per € 310.484,50 al netto del ribasso offerto di 36,800%;
  - Operatore 4, "IN SITU srl-TECNO IN Spa con mandataria IN SITU srl" per la quota di 14% e così per € 217.339,15 al netto del ribasso offerto di 15,670%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1674/2024 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, disposta dalla D.D. n. 1881/2023 a favore dell'Operatore 3, "RTI ISTEMI con mandataria ISTEMI SRL";

CONSIDERATO che con D.D. n. 320 del 23/02/2026 è stata assunta decisione a contrarre per la conclusione di un nuovo Accordo Quadro, ex art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per un periodo di 48 mesi, con quattro operatori economici per *"appalto di indagini in sito e prove di laboratorio propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo"* ed è stato contestualmente prorogato l'Accordo Quadro in essere di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 13/11/2023 – CIG 989591603A – al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale *"le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia"*;

TENUTO CONTO che la procedura per l'individuazione degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro "Indagini" - CIG 989591603A - è stata indetta e conclusa in epoca anteriore all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice e che tale strumento giuridico, consistente in un contratto "normativo", non idoneo a far scaturire effetti reali o obbligatori, ha quale effetto precipuo quello di "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, definendo a monte le clausole degli eventuali successivi contratti attuativi;

ATTESO che, per le ragioni sopra esposte, i discendenti contratti attuativi non potranno che continuare ad essere regolati dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016, di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro;

PRECISATO che tale linea interpretativa è suffragata dal Servizio di supporto giuridico del MIT, come da risposta a Quesito n. 2507 del 17/04/2024: “... posto che con il contratto attuativo non si ha una procedura di gara, esso è stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l'affidamento dell'accordo quadro, ovvero – nel caso di interesse - quella del d.lgs. 50/2016 (ex art. 226, co. 2, d.lgs. 36/2023)” e da ANAC, come da Parere FUNZ CONS n. 16/2025: “Dunque, in assenza di specifiche disposizioni transitorie di senso contrario, è con riferimento alla pubblicazione dei documenti di gara a monte, che occorre riferirsi per l'individuazione della disciplina normativa applicabile all'accordo quadro, secondo il richiamato principio del tempus regit actum e non al momento della stipula dei singoli accordi attuativi.”;

EVIDENZIATO che con D.D. n. 320 del 23/02/2026 è stata assunta decisione a contrarre per la conclusione di un nuovo Accordo Quadro, ex art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per un periodo di 48 mesi, con quattro operatori economici per “appalto di indagini in sito e prove di laboratorio propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo” ed è stato contestualmente prorogato l'Accordo Quadro in essere di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 13/11/2023 – CIG 989591603A – al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente;

VALUTATO che le prestazioni individuate rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in questione e che, mediante l'applicazione dell'elenco prezzi previsto nei documenti contrattuali (TOS2023/1 e ANAS2023\_rev.1), il corrispettivo da porre a base dell'appalto è pari a € 16.853,32 al netto di IVA, così suddivisi:

- € 10.048,97 per indagini strutturali in sito (CPV 71350000-6);
- € 252,66 per prove di laboratorio (CPV 71900000-7);
- € 1.583,06 per indagini geognostiche in sito (CPV 45111250-5);
- € 4.968,63 per costi della sicurezza;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha interpellato la Società ISTEMI S.R.L. (C.F. e P.IVA 04629350655) quale Capogruppo Mandataria dell'Operatore 3 – R.T.I tra ISTEMI S.R.L. e le mandanti GEO-IN S.R.L. (C.F. e P.IVA 01327380620), PANGEO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00870760527), APOGEO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01037210778), INGEGNERIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 04305600712) e EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE E FILIPPO ASCOLESE & c. S.N.C. (C.F. e P.IVA 04241960659), firmatario del contratto REP. n. 422/12/CONTR. del 15/04/2024, che si è reso disponibile ad eseguire le attività richieste;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette attività mediante Ordine di Prestazione n. 5 all'Operatore n.3 - R.T.I tra ISTEMI S.R.L., Capogruppo Mandataria e GEO-IN S.R.L., PANGEO S.R.L., APOGEO S.R.L., INGEGNERIA S.R.L. e EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE E FILIPPO ASCOLESE & c. S.N.C, mandanti, secondo il seguente prospetto economico aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 36,80%:

- € 6.350,95 per indagini strutturali in sito (CPV 71350000-6);
- € 159,68 per prove di laboratorio (CPV 71900000-7);

- € 1.000,49 per indagini geognostiche in sito (CPV 45111250-5);
- € 4.968,63 per costi della sicurezza;

per un importo totale dell'affidamento pari a € 12.479,75, di cui € 4.968,63 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 2.745,55 e così per complessivi € 15.225,30;

DATO ATTO che per il suddetto affidamento è stato preso il CIG derivato BB841E44E3 ;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante controllo DURC effettuato da questo Ufficio (**Allegato B**):

- prot. INPS\_49214198 con scadenza validità al 28/05/2026, per ISTEMI S.R.L.;
- prot. INPS\_49351521 con scadenza validità al 06/06/2026, per GEO-IN S.R.L.;
- prot. INPS\_49632559 con scadenza validità al 25/06/2026, per PANGEO S.R.L.;
- prot. INAIL\_52650486 con scadenza validità al 01/06/2026, per APOGEO S.R.L.;
- prot. INPS\_49493527 con scadenza validità al 16/06/2026, per MARINARO INGEGNERIA S.R.L.;
- prot. INAIL\_52180249 con scadenza validità al 21/04/2026, per EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE E FILIPPO ASCOLESE & C.;

VALUTATO di assegnare una durata di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle prestazioni in oggetto, con decorrenza dalla data di consegna del servizio;

VERIFICATA la disponibilità economica al Capitolo 3440 Imp. 2026/181 per la copertura economica della somma di € 15.225,30;

#### QUESTO UFFICIO PROPONE

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI AUTORIZZARE la stipulazione di un contratto attuativo avente ad oggetto "*Lavori di ripristino strutturale e funzionale del ponte sulla S.P.28 Siena Cortona al km 2+400 in Comune di Cortona – CUP I77H23000660001*" con la modalità di Ordine di Prestazione per l'Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1881/2023 (CIG Accordo Quadro 989591603A);
3. DI EMETTERE, a tale scopo, l'Ordine di Prestazione n. 5 nei confronti dell'Operatore n.3 - R.T.I tra ISTEMI S.R.L. (C.F. e P.IVA 04629350655), in qualità di Capogruppo Mandataria e GEO-IN S.R.L., PANGEO S.R.L., APOGEO S.R.L., INGEGNERIA S.R.L. e EREDI ASCOLESE VINCENZO DI GIUSEPPE E FILIPPO ASCOLESE & c. S.N.C, in qualità di mandanti, per l'importo contrattuale di € 12.479,75, di cui € 4.968,63 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 2.745,55 e così per complessivi € 15.225,30;
4. DI IMPUTARE la somma di € 15.225,30 in favore di ISTEMI S.R.L. (C.F. e P.IVA 04629350655) al capitolo 3440 come nuovo sub-impegno derivato dall'imp. 2026/181;
5. DI ASSEGNARE la durata di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente OdP;

6. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare all'Operatore 3 - R.T.I. ISTEMI S.R.L. è come da riepilogo aggiornato:

<b>VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 3</b>	<b>€ 310.484,50</b>
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B64EDB65C3	€ 38.147,72
Modifica n.1 Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B64EDB65C3	€ 1.119,05
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B83871B81B	€ 10.222,96
Modifica n.1 Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B83871B81B	€ 2.273,49
Ordine di Prestazione n° 3 - CIG Derivato BABD8AB78D	€ 36.125,62
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato BB0399CF40	€ 4.994,82
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato BB841E44E3	€ 12.479,75
<b>Totale impegnato</b>	<b>€ 105.363,41</b>
<b>Budget residuo</b>	<b>€ 205.121,09</b>

7. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Luca Pigolotti, responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte.

Per tutto quanto detto, si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 05/05/2026.

Il RUP  
Ing. Luca Pigolotti  
*Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte*

Allegati:

A) Piano indagini in sito:

- 25199\_LU\_PF\_GEN\_R\_01\_00^Piano delle indagini;
- 25199\_LU\_PF\_ECO\_R\_01\_00^Computo metrico estimativo dei lavori;
- 25199\_LU\_PF\_ECO\_R\_02\_00^Computo metrico estimativo della sicurezza;

B) DURC.