



PROVINCIA DI AREZZO

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.49
Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino
CIG 9880901972 CUP I77H21003210001



PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato

Quadro tecnico economico

Data

Aprile 2026

Codice interno	Lotto/Tratto	Livello	Numero	Tipo	Ambito	Rev.
24102	LU	PE	04	R	ECO	02

Committente:
 Provincia di Arezzo
 Settore Viabilità e Lavori pubblici
 Via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo
 telefono +39 0575.3921
 P.E.C. protocollo.provar@postacert.oscana.it
 P.IVA 00850580515

Responsabile Unico di Progetto:
 Arch. Giuseppina Bocchini

Progettazione:



Responsabili indagini geologiche e della relazione geologica:
 Geol. Alessandro Bianchi - Geol. Simone Sartini

REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	EMESSO
00	Ottobre 2025	Prima emissione	Ing. N. Giusti	-	Ing. F. Bernardini	Ing. M. Pierami
01	Aprile 2026	Seconda emissione	Ing. Iunior E. Ianniello	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami
02	Aprile 2026	Terza emissione	Ing. A. Pardini	-	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami



QUADRO ECONOMICO (PERIZIA DI SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI - LOTTO 4)			
Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 49 Sestinese, km. 2+730, località Ca di Buffa, Comune di Sestino. CUP I77H21003210001			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura	115,693.60 €	
A.1.1	di cui costo manodopera	33,721.47 €	
A.2	Lavori a misura al netto del ribasso A.Q. - Lotto 4 (28,960%)		82,188.73 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		26,185.01 €
	TOTALE LAVORI (A.2+A.3)		108,373.74 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0.00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		500.00 €
B.2.1	Rilievi	0.00 €	
B.2.2	Indagini strutturali in sito	0.00 €	
B.2.3	Indagini geognostiche in sito	0.00 €	
B.2.4	Accettazione materiali	500.00 €	
B.2.5	Analisi ambientali e chimiche	0.00 €	
B.2.6	Prove di carico e di collaudo	0.00 €	
B.2.7	Pulizia vegetazione	0.00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0.00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0.00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0.00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0.00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0.00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)		28.19 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		0.00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		36.82 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	36.82 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0.00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		30,991.56 €
B.7.1	Ispesioni visive e schede difettosità, classe di attenzione	1,190.19 €	
B.7.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	19,728.04 €	
B.7.3	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	10,073.33 €	
B.7.4	Collaudo statico in corso d'opera	0.00 €	
B.7.5	Collaudo tecnico-amministrativo	0.00 €	
B.7.6	Verifica del progetto	0.00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche		2,167.47 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0.00 €
B.10	Spese per pubblicità		0.00 €
B.11	Oneri e contributi		60.00 €
B.11.1	Oneri istruttori	60.00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0.00 €	
B.12	IVA sui lavori		23,842.22 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		57,626.26 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		166,000.00 €