



# PROVINCIA DI AREZZO

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.49  
 Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino  
 CIG 9880901972 CUP I77H21003210001



## PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato

### Schema ordinativo di lavoro

Data

Aprile 2026

| Codice interno | Lotto/Tratto | Livello | Numero | Tipo | Ambito | Rev. |
|----------------|--------------|---------|--------|------|--------|------|
| 24102          | LU           | PE      | 20     | R    | TAM    | 02   |

Committente:  
 Provincia di Arezzo  
 Settore Viabilità e Lavori pubblici  
 Via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo  
 telefono +39 0575.3921  
 P.E.C. protocollo.provar@postacert.oscana.it  
 P.IVA 00850580515

Responsabile Unico di Progetto:  
 Arch. Giuseppina Bocchini

Progettazione:



**DP INGEGNERIA S.R.L.**  
 A SOCIO UNICO  
 Società di Ingegneria Civile

DP INGEGNERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com

ASSOCIATO  
**oice efca**  
 Ente di Promozione Industriale  
 Federazione delle Associazioni di Ingegneri e Architetti  
 Federazione delle Associazioni di Ingegneri e Architetti



Responsabili indagini geologiche e della relazione geologica:  
 Geol. Alessandro Bianchi - Geol. Simone Sartini

| REV | DATA         | MOTIVAZIONE       | REDATTO         | VERIFICATO | AUTORIZZATO  | EMESSO          |
|-----|--------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 00  | Ottobre 2025 | Prima emissione   | Ing. N. Giusti  | -          | Ing. A. Dami | Ing. M. Pierami |
| 01  | Aprile 2026  | Seconda emissione | Ing. N. Giusti  | -          | Ing. A. Dami | Ing. M. Pierami |
| 02  | Aprile 2026  | Terza emissione   | Ing. A. Pardini | -          | Ing. A. Dami | Ing. M. Pierami |
|     |              |                   |                 |            |              |                 |

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN  
GESTIONE ALLA PROVINCIA DI AREZZO

**REPARTO VALTIBERINA – LOTTO 4**

CUP: I77H21003210001      CIG derivato: \_\_\_\_\_

**ORDINATIVO DI LAVORO**

---

**Ordine n:** \_\_\_\_      **Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_      **Priorità:** 3

**Atto di impegno di spesa:** Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_.

**Descrizione ordinativo:** Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 49 Sestinese, km. 2+730, località Ca di Buffa, Comune di Sestino.

**Documenti tecnici allegati:**

Scaricabili al seguente link \_\_\_\_\_

Elaborati relazionali:

1. Elenco elaborati
2. Relazione generale
3. Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa
4. Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica
5. Quadro tecnico economico
6. Analisi prezzi
7. Elenco prezzi lavori
8. Elenco prezzi sicurezza
9. Computo metrico estimativo lavori
10. Computo metrico estimativo sicurezza
11. Incidenza della manodopera
12. Relazione sui materiali
13. Relazione di calcolo
14. Fascicolo dei calcoli
15. Piano di manutenzione
16. Piano di sicurezza e coordinamento
17. Cronoprogramma
18. Fascicolo dell'opera
19. Vincolo idrogeologico
20. Relazione paesaggistica
21. Piano particellare di esproprio
22. Schema ordinativo di lavoro

Elaborati grafici:

1. Corografia generale
2. Inquadramento urbanistico
3. Inquadramento fotografico
4. Planimetria georadar
5. Rilievo laser scanner
6. Rilievo materico
7. Stato attuale - Pianta, Sezioni e Prospetti
8. Stato di progetto - Pianta, Sezioni e Prospetti
9. Stato sovrapposto - Pianta, Sezioni e Prospetti
10. Intervento di ripristino da degrado
11. Stato di progetto - Carpenteria e armatura soletta di rinforzo pavimentazione stradale
12. Stato di progetto - Barriere stradali
13. Stato di progetto - Smaltimento acque di piattaforma
14. Stato di progetto - Limiti demaniali e fasce di inedificabilità

- 15. Layout di cantiere
- 16. Fasi di cantierizzazione 1 di 2
- 17. Fasi di cantierizzazione 2 di 2

**Data entro cui iniziare i lavori: ----**

**Durata esecuzione dei lavori: 120 gg naturali e consecutivi.**

**✦ l'inizio dei lavori verrà disposto con apposito verbale di consegna**

**Importo lavori al netto del ribasso:** € 82'188,73 oltre IVA  
**Importo oneri della sicurezza:** € 26'185,01 oltre IVA  
**Importo totale ordinativo:** € 108'373,74 oltre IVA

| Categorie di lavorazioni  | Importo oltre IVA |            |
|---------------------------|-------------------|------------|
| OG3                       | €                 | 88'739,32  |
| OS12-A                    | €                 | 38'861,40  |
| OS 21                     | €                 | 14'277,89  |
| Importo totale ordinativo | €                 | 141'878,61 |

Come da Vostra comunicazione acclarata al Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, le imprese esecutrici del presente ordinativo rispettano il seguente prospetto:

| Cat. lavorazioni                        | Categorie lavorazioni |        |       |
|---|-----------------------|--------|-------|
|   | OG3                   | OS12-A | OS21  |
| LUCOS SRL                               | ... %                 | ... %  | ... % |
| BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL         | ... %                 | ... %  | ... % |
| IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL | ... %                 | ... %  | ... % |
| MFR S.R.L.U.                            | ... %                 | ... %  | ... % |
| ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE      |                       |        |       |
| PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.             | ... %                 | ... %  | ... % |

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- **Priorità 1:** entro due giorni dalla data dell'OdL;
- **Priorità 2:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- **Priorità 3:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

**Penali per ritardo:** In base a quanto disposto nel Capitolato Speciale.

**Prescrizioni particolari:** Si procederà all'emissione dei SAL ogni qualvolta i lavori netti eseguiti ammontano ad almeno € 100.000,00 e comunque fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo contrattuale; la rimanenza verrà liquidata con la rata di saldo.

Per l'Impresa  
 CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L.

Il Responsabile dell'Unità Operativa  
 Geom. Walter Lodovichi

Il RUP  
 Arch. Giuseppina Bocchini