



PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI
CASTRONCELLO-BROLIO

CATEGORIA PROGETTO

ELABORATI ECONOMICI - PFTE

CONTENUTO TAVOLA

QUADRO ECONOMICO - SECONDO LOTTO

ALLEGATO

C/4_2

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO

Provincia di Arezzo

DATA

30/12/2024

STATO

-

UNITA' DI MISURA

-

SCALA

-

REVISIONI

-	-
-	-

ELABORATO N°

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI


Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nicola Cappelletti



QUADRO ECONOMICO			
Consolidamento delle spalle del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello - Brolio, Comune di Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino - SECONDO LOTTO CUP			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a corpo / a misura		128,767.61 €
A.1.1	di cui costo manodopera	39,416.39 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		34,375.27 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		163,142.88 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0.00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		500.00 €
B.2.1	Indagini strutturali e genognostiche in sito	0.00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	500.00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0.00 €	
B.2.4	Prove di carico e/o di collaudo	0.00 €	
B.2.5	Altro	0.00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		5,000.00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0.00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0.00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	5,000.00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0.00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		7,834.00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e/o modifiche contrattuali		8,200.00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0.00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0.00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0.00 €	
B.7	Spese tecniche (comprese cassa previdenziale e IVA)		15,133.83 €
B.7.1	Collaudo statico	0.00 €	
B.7.2	PROGETTO ESECUTIVO, DL, CSP, CSE, CONTABILITA' - LOTTO 2	15,133.83 €	
B.7.3	Verifica del progetto	0.00 €	
B.7.4	Geologo	0.00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	3,262.86 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0.00 €
B.10	Spese per pubblicità		0.00 €
B.11	Oneri e contributi		1,035.00 €
B.11.1	Oneri istruttori	1,000.00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	35.00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	35,891.43 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)		76,857.12 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			240,000.00 €