

**RELAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ORDINE DI LAVORO N. 24  
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI  
PROPRIETÀ ED IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO PER IL PERIODO DI 48  
MESI - Lotto 4 (CIG 9860491E93)**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.49  
Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino.**

**CUP:** I77H21003210001.

**CIG derivato:** BBB60A3A4A.

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, annualità 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026, come successivamente modificato ed integrato, è incluso l'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 49 Sestinese, km. 2+730, località Ca di Buffa, Comune di Sestino*» per l'importo di € 166.000,00 con Cod. Int. Amm.ne 2023.20;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I77H21003210001;

RICHIAMATA la D.D. 1616 del 08/09/2025 di affidamento del Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in parola a DP Ingegneria srl (P. IVA 02486940469) per l'importo di € 30.991,56 comprensivo di cassa previdenziale e IVA – CIG derivato B8129551B3;

VISTO il Decreto del Presidente n. 51 del 18/05/2026 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 166.000,00 composto da:

- € 108.373,74 in appalto di cui € 82.188,73 per lavori al netto del ribasso e € 26.185,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 57.626,26 per somme a disposizione;

PRECISATO che il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo è stato sottoscritto dal RUP Arch. Giuseppina Bocchini in data 04/05/2026 (**Allegato 1**), sulla base dell'esito positivo della verifica, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del Progetto Definitivo ed Esecutivo svolto dal RUP Arch. Giuseppina Bocchini, come da verbale di verifica del 29/04/2026;

PRECISATO che l'intervento di € 166.000,00 è finanziato con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 225 del 7/5/2021.

DATO ATTO che l'intervento trova la seguente copertura contabile:

<b>importo</b>	<b>cap.</b>	<b>imp.</b>	<b>atto</b>
€ 30.991,56	3440	2025/1437	DD/2025/1616
€ 10,00	3440	2026/612	DD/2026/547
€ 134.998,44	3440	Prenotazione 2026/899	GP/2026/51

DATO ATTO che il Progetto è stato redatto sulla base del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana 2023/1 e ANAS 2023\_rev.1, in quanto la Provincia aveva l'intendimento di appaltare i Lavori nell'ambito dell'Accordo Quadro, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale provinciale, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 1882/2023 e successiva D.D. n. 640 del 11/04/2024 di intervenuta efficacia;

PRECISATO che:

- con suddetti provvedimenti è stato aggiudicato anche il Lotto 4 (Valtiberina – CIG 9860491E93) dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, dell'importo massimo di € 5.000.000,00 al netto dell'IVA al CONSORZIO STABILE TOSCANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (in forma abbreviata CONSORZIO STABILE TOSCANO), con il ribasso del 28,960%;
- come indicato nel contratto Rep. n. 31 del 26/01/2024, il tempo di validità dell'Accordo Quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o di consegna anticipata del primo Ordine di Lavoro e terminerà al raggiungimento del limite massimo di spesa;
- come previsto dal suddetto Accordo Quadro, previa approvazione del progetto e conseguente impegno di spesa, è possibile affidare un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione dell'Amministrazione Provinciale mediante Ordine di Lavoro all'impresa aggiudicataria del relativo Lotto dell'Accordo Quadro;

EVIDENZIATO che le lavorazioni previste nel presente progetto (categoria prevalente OG3 per € 67.783,38, categoria scorporabile OS12-A per € 29.684,22, categoria scorporabile OS21 per € 10.906,14, al netto del ribasso e comprensivo dei costi della sicurezza) rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro Lotto 4;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette lavorazioni mediante Ordine di Lavoro n. 24 secondo il seguente quadro economico in cui sono state esplicitate le quote dell'80% e del 20% degli incentivi funzioni tecniche (voce B.8):



<b>A Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 28,96%		82.188,73 €
A.2	Costi sicurezza		26.185,01 €
<b>Totale A.1 + A.2</b>			<b>108.373,74 €</b>

<b>B Somme a disposizione</b>			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		500,00 €
B.2.1	<i>Rilievi</i>		0,00 €
B.2.2	<i>Indagini strutturali in sito</i>		0,00 €
B.2.3	<i>Indagini geognostiche in sito</i>		0,00 €
B.2.4	<i>Accettazione materiali</i>		500,00 €
B.2.5	<i>Analisi ambientali e chimiche</i>		0,00 €
B.2.6	<i>Prove di carico e di collaudo</i>		0,00 €
B.2.5	<i>Pulizia vegetazione</i>		0,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	<i>Nuovi allacciamenti</i>		0,00 €
B.3.2	<i>Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti</i>		0,00 €
B.3.3	<i>Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale</i>		0,00 €
B.3.4	<i>Gestione viabilità alternativa</i>		0,00 €
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)		28,19 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		36,82 €
B.6.1	<i>Occupazioni temporanee per aree di cantiere</i>		36,82 €
B.6.2	<i>Espropri e asservimenti</i>		0,00 €
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		30.991,56 €
B.7.1	<i>Ispezioni visive e schede difettosità, classe di attenzione</i>		1.190,19 €
B.7.2	<i>Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione</i>		19.728,04 €
B.7.3	<i>Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione</i>		10.073,33 €
B.7.4	<i>Collaudo statico in corso d'opera</i>		0,00 €
B.7.5	<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>		0,00 €
B.7.6	<i>Verifica del progetto</i>		0,00 €
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	2.167,47 €
B.8.1	<i>Quota 80% da destinare al personale dipendente</i>		1.733,98 €
B.8.2	<i>Quota 20% da accantonare per il progetto</i>		433,49 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		60,00 €
B.11.1	Oneri istruttori		60,00 €

B.11.2	Contributi ANAC		0,00 €
B.12	IVA sui lavori	22%	23.842,22 €
	<b>Totale</b>		<b>57.626,26 €</b>

<b>TOTALE A+B</b>	<b>166.000,00 €</b>
-------------------	---------------------

DATO ATTO che per il suddetto affidamento mediante Ordine di Lavoro n. 24 è stato preso il CIG derivato BBB60A3A4A;

VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi resa ai sensi dell'art. 4 del D.L. 49/2018 da parte del Direttore dei Lavori Ing. Matteo Pierami (**Allegato 2**);

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale *le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali, "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia"*;

TENUTO CONTO che la procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, è stata indetta e conclusa in epoca anteriore all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice e che tale strumento giuridico, consistente in un contratto "normativo", non è idoneo a far scaturire effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, definendo a monte le clausole degli eventuali successivi contratti attuativi (ODL);

ATTESO che per le ragioni sopra esposte il presente contratto attuativo, non può che continuare ad essere regolato dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016, di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro;

#### SI PROPONE

- DI AFFIDARE l'esecuzione dei lavori mediante Ordine di Lavoro n. 24 nell'ambito dell'*Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Progetto 23-V005, Lotto 4*, al CONSORZIO STABILE TOSCANO che ha offerto un ribasso pari al 28,960%, per un importo di € 108.373,74 per lavori al netto del ribasso, di cui € 26.185,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 23.842,22 per IVA al 22% e così per complessivi € 132.215,96;
- DI RENDERE NOTO, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta validazione del Progetto posto a base di affidamento, come da Verbale di validazione (**Allegato 1**);
- DI PRENDERE ATTO dell'Attestazione dello Stato dei Luoghi (**Allegato 2**);

- DI APPROVARE l'aggiornamento del Quadro economico dell'intervento secondo la ripartizione riportata in narrativa;
- DI CONFERMARE la prenotazione n. 2026/899 di € 134.998,44 al cap. 3440/800 – PEG 2024 e di provvedere, a valere sulla stessa, alle seguenti imputazioni contabili:
  - € 132.215,96 per l'appalto dei lavori (compreso IVA) mediante Ordine di Lavoro n. 24 a favore di CONSORZIO STABILE TOSCANO;
  - € 1.733,98 per gli incentivi funzioni tecniche – quota 80% da destinare al personale dipendente;
  - € 433,49 per gli incentivi funzioni tecniche – quota 20% da mantenere accantonata per eventuale utilizzo per la realizzazione dell'Intervento, tenuto conto del finanziamento con fondi a destinazione vincolata non distraibili per l'acquisto di strumentazione;
- DI ASSEGNARE n. 120 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori come da cronoprogramma del progetto definitivo ed esecutivo approvato con G.P. n. 51 del 18/05/2026;
- DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione dei suddetti impegni, il residuo da impegnare a favore di CONSORZIO STABILE TOSCANO è pari a € 3.657.946,56 come da riepilogo aggiornato:

<b>VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>
Ordine di Lavoro n° 1 - CIG Derivato: BOF517043B	€ 6.216,54
Ordine di Lavoro n° 2 - CIG Derivato: B1674B4C7D	€ 135.376,06
Ordine di Lavoro n° 3 - CIG Derivato: B167991FE4	€ 367.929,45
Ordine di Lavoro n° 4 - CIG Derivato: B1F3EF97AC	€ 78.996,80
Ordine di Lavoro n° 5 - CIG Derivato: B1F3E21560	€ 58.621,11
Ordine di Lavoro n° 6 - CIG Derivato: B282627E57	€ 103.707,64
Ordine di Lavoro n° 7 – CIG Derivato: B2B758A779	€ 17.334,43
Ordine di Lavoro n° 8 – CIG Derivato: B37A53FE2B	€ 23.093,45
Ordine di Lavoro n° 9 – CIG Derivato: B4EAF1BF74	€ 415.779,52
Ordine di Lavoro n° 10 – CIG derivato: B5BBC661F3	€ 127.893,45
Ordine di Lavoro n° 11 – CIG derivato: B5E6078B1F	€ 192.223,08
Ordine di Lavoro n° 12 – CIG derivato: B5F79F55BF	€ 103.800,59
Ordine di Lavoro n° 13 – CIG derivato: B5F7744D28	€ 148.368,23
Ordine di Lavoro n° 14 – CIG derivato: B5FE851808	€ 28.269,04
Ordine di Lavoro n° 15 – CIG derivato: B60C1ECAE6	€ 160.204,64
Ordine di Lavoro n° 16 – CIG derivato: B61BAA4AB2	€ 136.192,86
Ordine di Lavoro n° 17 – CIG derivato: B62E36D4E8	€ 171.650,61
Ordine di Lavoro n° 18 – CIG derivato: B64D17119B	€ 343.549,19
Ordine di Lavoro n° 19 – CIG derivato: B87C44CF56	€ 152.092,26
Ordine di Lavoro n° 9/a – CIG Derivato: B4EAF1BF74	<b>-€ 9.008,16</b>

Ordine di Lavoro n° 19/a – CIG derivato: B87C44CF56	€ 14.495,64
Ordine di Lavoro n° 20 – CIG derivato: BA9E60F066	€ 341084,77
Ordine di Lavoro n° 21 – CIG derivato: BACBC24EEF	€ 367.558,60
Ordine di Lavoro n° 22 – CIG derivato: BAD88DBE8F	€ 367.530,88
Ordine di Lavoro n° 23 – CIG derivato: BBA7E100B6	€ 341.192,34
Ordine di Lavoro n° 24 – CIG derivato: BBB60A3A4A	€ 108.373,74
<b>Totale impegnato</b>	<b>€ 4.302.526,76</b>
<b>Budget residuo</b>	<b>€ 697.473,24</b>

- DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto è l'Arch. Giuseppina Bocchini, responsabile E.Q. del Servizio di Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR.

Per tutto quanto detto si richiede l'emissione degli atti esecutivi

Arezzo lì, 19/05/2026.

Il tecnico  
Ing. Luca Pigolotti  
*Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte*

Allegati:

1. Verbale di validazione del progetto;
2. Attestazione stato dei luoghi del DL.