

RELAZIONE

Oggetto: Approvazione perizia e Affidamento ODL 17

Ripristino delle fossette stradali lungo le SS.PP. di proprietà e SR in gestione - Anno 2026 - nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 3 CIG 9860471E12 - CIG derivato BBC1B7FDCD

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

La presente perizia è finalizzata al ripristino mediante riprofilatura di alcuni tratti di fossette stradali, particolarmente deteriorate, lungo la SR 71 Umbro Casentinese, sp 34 Umbro Cortonese e SP 38 Val Minima, che afferiscono al Reparto Viabilità Valdichiana Est, 5° e 6° Zona.

A seguito di sopralluogo, verificato che alcune fossette, nei tratti sopra menzionati, sono piene di detriti e fogliame che ostacolano il perfetto funzionamento e deflusso delle acque piovane, risulta necessario un intervento di manutenzione stradale.

La perizia prevede la cantierizzazione dei tratti stradali in cui si andrà ad operare, la ripulitura delle fossette mediante macchina operatrice, con conseguente trasporto a rifiuto del materiale di risulta e soprattutto sistemazione in loco nei tratti in cui l'arginello è abbassato o inesistente, ricreando in questo modo la sagomatura della fossetta con conseguente beneficio per il deflusso delle acque e miglioramento della sicurezza stradale.

I lavori saranno effettuati sulle strade del Reparto Valdichiana Est di Viabilità e in particolare:

SP/SR. n°.	Denominazione strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SR 71	Umbro Casentinese	dal km 114+400 al km 118+000 e dal km 125+450 al km 128+000	Ripulitura fossette stradali	Tratti	Cortona e Castiglion Fiorentino
SP 34	Umbro Cortonese	Dal km 7+500 al km 16+500 e dal km 22+000 al km 25+000	Ripulitura fossette stradali	Tratti	Cortona
SP 38	Val Minima	dal km 11+000 al km 11+600 e dal km 14+000 al km 17+000	Ripulitura fossette stradali	Tratti	Cortona

La perizia, come previsto dalla Tav. 4 dell'Accordo quadro è stata redatta utilizzando il prezzario della Regione Toscana anno 2023_1, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 491 del 8/5/2023 e per le voci mancanti dal listino prezzi ANAS 2023_Rev 1.

Considerato inoltre che:

Con determinazione n. 1882/2023 è stato aggiudicato il lotto 3 (Valdichiana Est), avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 con DD 290 del 20/02/2024 relativo all'accordo quadro di durata 48 mesi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, dell'importo massimo di € 5.000.00,00 oltre IVA, a ATI MENCONI SRL, BRUSCHI SRL, GOSTI SRL, TROVATI SRL, I.C.E.S. SRL la cui Mandataria è MENCONI SRL C.F./P.IVA 00234670529 il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 100,00, con ribasso offerto pari al 31,000%;

Come indicato nel contratto stipulato Repertorio 28 del 29/12/2023, il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o di consegna anticipata del primo ordine di lavori, e terminerà al raggiungimento del limite massimo di spesa;

Le lavorazioni previste nel presente progetto rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V005 lotto 3 (categoria lavori OG 3 per € 19.990,67 pari al 100%);

Si ritiene di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Lavoro, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI LAVORO n° 17				
LAVORI				
a)	LAVORI A MISURA			€ 24.272,53
	Ribasso d'asta accordo quadro 31,000%			-€ 7.524,48
a1)	Lavori a misura			€ 16.748,05
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 3.242,62
	Importo affidamento ODL 17 TOTALE (a1+b)			€ 19.990,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA 22%			€ 4.397,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.397,95
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 24.388,62

Per le motivazioni suddette e vista l'urgenza si richiede atto immediatamente esecutivo:

- 1) approvazione della perizia per complessivi € **24.388,62** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura nel seguente modo:
- € 2.976,00 al cap. **1950** Peg 2026.
 - € 7.390,40 al cap. **1970** Peg. 2026.
 - € 7.584,80 al cap. **1980** Peg. 2026.
 - € 6.437,42 al cap. **1955** Peg. 2026.
- 2) di affidare a ATI Menconi srl, Bruschi srl, Gosti srl, Trovati srl, I.c.e.s. srl la cui Mandataria è Menconi srl C.F./P.IVA 00234670529 al netto del ribasso 31,000% l'ordine di lavoro n. **17** per € **19.990,67** oltre iva al 22% per € 4.397,95= per un importo complessivo di € **24.388,62** ai capitoli sopra riportati;
- 3) di affidare a ATI Menconi srl, Bruschi srl, Gosti srl, Trovati srl, I.c.e.s. srl la cui Mandataria è Menconi srl C.F./P.IVA 00234670529 per l'esecuzione del presente ordine di lavoro n. **17 n. 15 (QUINDICI)** giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna lavori;
- 4) di dare atto che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a ATI Menconi srl, Bruschi srl, Gosti srl, Trovati srl, I.c.e.s. srl è pari a € **1.270.326,71** come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 5.000.00,00
Ordine di lavoro n. 1 Cig. Derivato B12DA6A3AA	€ 368.711,75
Ordine di lavoro n. 2 Cig. Derivato B1B0848D9A	€ 118.629,79
Ordine di lavoro n. 3 Cig. Derivato B21A844FAB	€ 492.497,34
Ordine di lavoro n. 4 Cig. Derivato B24894D82A	€ 71.190,87
Ordine di lavoro n. 5 Cig. Derivato B4552F2FBB	€ 127.874,70
Ordine di lavoro n. 6 Cig. Derivato B46875F51F	€ 32.040,55
Ordine di lavoro n. 7 Cig. Derivato B4B1F4DD87	€ 118.516,09
Ordine di lavoro n. 3 Cig. Derivato B21A844FAB - Modifica n.1 ex art. 106 comma 1 lett. b)	€ 158.407,52
Ordine di lavoro n. 8 Cig. Derivato B5D681E8E6	€ 148.538,54
Ordine di lavoro n. 5 Cig. Derivato B4552F2FBB - Modifica n.1 ex art. 106 comma 1 lett. b)	€ 7.628,55
Ordine di lavoro n. 9 Cig. Derivato B5FC9AAC7A	€ 343.438,55
Ordine di lavoro n. 10 Cig. Derivato B6449FFBB4.	€ 38.765,36
Ordine di lavoro n. 5 Cig. Derivato B4552F2FBB - Modifica n. 2 ex art. 106 comma 1 lett. b)	€ 35.918,20
Ordine di lavoro n. 3 Cig. Derivato B21A844FAB - Modifica n. 2 ex art. 106 comma 1 lett. b)	€ 33.011,57
Ordine di lavoro n. 11 Cig. Derivato B90970FC8F	€ 103.492,35
Ordine di lavoro n. 12 Cig. Derivato BA8ED618D8	€ 341.471,37



Ordine di lavoro n. 13 Cig. Derivato BA9BFD54BB	€ 366.714,88
Ordine di lavoro n. 14 Cig. Derivato BA9D8EB854	€ 366.661,27
Ordine di lavoro n. 15 Cig. Derivato BAD2545043	€ 340.769,24
Ordine di lavoro n. 16 Cig. Derivato BB32C9CAF5	€ 95.404,13
Ordine di lavoro n. 17 Cig. Derivato BBC1B7FD CD	€ 19.990,67
Totale Impegnato	€ 3.729.673,29
Budget Residuo	€ 1.270.326,71

Il Progetto si compone del presente documento (Tav. 1 Relazione Generale) e dei seguenti allegati:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Accordo quadro (non materialmente allegato al progetto);
5. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata al progetto).

Arezzo lì, 21/05/2026

Il Tecnico
P.I. Flavio Farini

Il Rup
Geom. Stefano Nocentini