



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo 26-V010 e affidamento OdL 37 per il Lotto 1 Prog 26-V010 - Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della S.R. 71 VAR 3 "Umbro Casentino" nel Reparto Arezzo Valdichiana Ovest anno 2026, in Comune di Subbiano, nell'ambito Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straord. del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo

CUP I97H26000310002

CIG 98604436F9

CIG derivato BBC415DD8B

Allegati: Si (7)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000026



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che a seguito di sopralluoghi è necessario intervenire per il miglioramento del tratto della S.R. 71 VAR 3 Umbro Casentinese nel Comune di Subbiano, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli utenti della strada, riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario;

CONSIDERATO che l'intervento consisterà, anche se non esclusivamente, nel risanamento parziale del pacchetto di conglomerato bituminoso, con una parziale fresatura dello strato superficiale per uno spessore medio di cm. 4 e la successiva stesa di tappeto di usura basaltico e la regolazione del deflusso delle acque meteoriche, e successivamente, si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale, lungo il seguente tratto:

SP/SR. n°.	Denominazione strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SR 71 VAR	Umbro Casentinese Romagnola	dal km 1+000 al km 1+230	Fresature e stesa di conglomerato bituminoso	Tratti	Subbiano

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 13/11/2023, con cui è stato aggiudicato il Lotto 1 (Arezzo – Valdichiana ovest) dell'Accordo Quadro, in favore dell'operatore economico MES Strade composto da Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria, Sies Strade srl in qualità di mandante e Endiasfalti spa in qualità di mandante, il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 100,00, con ribasso offerto pari al 28,780%, dell'importo massimo di € 5.000.000,00 oltre IVA (efficacia dichiarata con D.D. 290 del 20/02/2024);

DATO ATTO che il progetto predisposto dai tecnici incaricati si compone dei seguenti elaborati:

1. Tav. 1 Relazione Generale;
2. Tav. 2 Elenco Prezzi;
3. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
4. Tav. 4 Computo costi sicurezza;
5. Tav. 5 Incidenza della manodopera;
6. Tav. 6 PSC - cronoprogramma;
7. Tav. 7 Planimetrie generali;
8. Accordo quadro (non materialmente allegato al progetto);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

9. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata al progetto);

ATTESO che l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro avviene secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e quindi sulla base di Ordini di Lavoro (OdL), aventi valore di contratti attuativi, a firma del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento o di suo incaricato, in base alla programmazione dell'Ente e alle necessità, che riportano le informazioni necessarie al compimento dell'intervento, compreso il tempo utile per ultimare i lavori;

EVIDENZIATO che gli interventi del Progetto rientrano fra quelli previsti nell'Accordo Quadro (categoria lavori OG 3 per € 98.941,94 pari al 98,23% e Cat OS 10 per € 1.783,00 pari al 1,77%), legittimando l'affidamento degli stessi mediante Ordine di Lavoro n. 37 al soggetto aggiudicatario del Lotto 1, al netto del ribasso 28,78%, per l'importo di € 100.724,94 oltre costi della sicurezza per € 2.075,83 per un totale netto contrattuale di € 102.800,77, oltre € 27.199,23 per somme a disposizione, come risulta dal seguente quadro economico:

ORDINE DI LAVORO n° 37				
LAVORI				
	Lavori a misura			€ 141.427,88
	Ribasso d'asta accordo quadro 28,78%			-€ 40.702,94
a)	Lavori a misura			€ 100.724,94
b)	Costi della sicurezza			€ 2.075,83
	Importo affidamento ODL 37 TOTALE (a+b)			€ 102.800,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA 22% e altre imposte (iva su lavori+IRAP) di cui			€ 22.773,82
1.1)	IVA su lavori	22%	€ 22.616,17	
1.2)	Irap		€ 157,65	
2)	Spese per accertamenti e prove di laboratorio			€ 552,82
3)	Accantonamenti per adeguamento prezzi ed imprevisti			€ 1.002,52
4)	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016 di cui			€ 2.870,07
4.1)	Incentivi funzioni tecniche pari 80% da destinare al personale		€ 2.296,06	



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

4.2)	Incentivi funzioni tecniche pari 20% da accantonare per progetto		€ 574,01	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 27.199,23
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 130.000,00

DATO ATTO che il presente progetto, come previsto dalla Tav. 4 dell'Accordo quadro è stato redatto utilizzando il prezzario della Regione Toscana anno 2023_1, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 491 del 8/5/2023 e per le voci mancanti dal listino prezzi ANAS 2023_Rev 1.;

DATO ATTO che per l'esecuzione dell'Ordine di Lavoro n. 37 si rendono necessari n. 60 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna lavori;

DATO ATTO che in relazione al Progetto in questione, i Codici di riferimento, acquisiti in ottemperanza alle specifiche normative di settore, sono i seguenti:

- CUP I97H26000310002
- CIG 98604436F9
- CIG derivato BBC415DD8B

RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e all'affidamento dei relativi lavori mediante OdL n. 37, nell'ambito del Lotto 1 dell'Accordo Quadro;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale "le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali, "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

TENUTO CONTO che la procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, è stata indetta e conclusa in epoca anteriore all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice e che tale strumento giuridico, consistente in un contratto "normativo", non è idoneo a far scaturire effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, definendo a monte le clausole degli eventuali successivi contratti attuativi (ODL);

ATTESO che per le ragioni sopra esposte il presente contratto attuativo, non può che continuare ad essere regolato dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al Bilancio nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 603 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Viabilità al Geom. Nocentini Stefano;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

2. DI APPROVARE il progetto esecutivo 26-V010 - lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della S.R. 71 VAR 3 "Umbro Casentinese" nel Reparto Arezzo Valdichiana Ovest anno 2026, in Comune di Subbiano - CUP I97H26000310002, dell'importo complessivo di € 130.000,00 nell'ambito di Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo – Lotto 1;
3. DI DARE ATTO che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa, firmati digitalmente e allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. DI DISPORRE la stipulazione di un contratto attuativo, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 37 relativo all'affidamento dei lavori, all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, Lotto n. 1: MES Strade composto da Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria, Sies Strade srl in qualità di mandante e Endiasfalti spa in qualità di mandante, per l'importo di € 100.724,94, al netto del ribasso del 28,780%, oltre costi della sicurezza per € 2.075,83 per un totale netto contrattuale di € 102.800,77 oltre IVA 22% e così per complessivi € 125.416,94 - CIG derivato BBC415DD8B;
5. DI DARE ATTO che sono già stati effettuati, con esito positivo, i controlli per la verifica dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/2016;
6. DI APPROVARE il Quadro economico derivante dall'emissione dell'Ordine di Lavoro n. 37, secondo la ripartizione riportata in narrativa;
7. DI DARE ATTO che per l'esecuzione dell'Ordine di Lavoro n. 37, si rendono necessari n. 60 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna lavori;
8. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 130.000,00, per l'attuazione dell'Intervento, al cap. 3996 PEG 2026, di cui:
 - € 125.416,94 per lavori affidati all'operatore economico inclusa IVA;
 - € 2.296,06, quota 80% Incentivo funzioni tecniche, da ripartire tra il personale coinvolto, secondo le previsioni del Regolamento provinciale vigente in materia;
 - € 574,01 quota 20% da mantenere accantonata per le finalità del progetto;
 - € 157,65 a titolo di IRAP;
9. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno, la residua capienza dell'Accordo Quadro, per futuri Ordini di Lavoro da emettere nei confronti dell'operatore economico è come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 7.440.243,55
Ordine di lavoro n. 1 cig. Derivato B10A31BB3E	€ 372.875,14
Ordine di lavoro n. 2 cig Derivato B10A992101	€ 96.792,73
Ordine di lavoro n. 3 cig Derivato B10AB8D364	€ 27.857,33
Ordine di lavoro n. 4 cig Derivato B1BF2D6D21	€ 20.297,47



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

Ordine di lavoro n. 5 cig Derivato B1ECE28E4F	€ 9.352,43
Ordine di lavoro n. 6 cig derivato B205716FCD	€ 45.435,64
Ordine di lavoro n. 7 cig derivato B293412CA4	€ 95.236,72
Ordine di lavoro n. 8 cig derivato B2A74E2AD0	€ 35.301,20
Ordine di lavoro n. 9 cig derivato B35C60CB8F	€ 66.940,24
Ordine di lavoro n. 10 cig derivato B3693FEF	€ 18.607,16
Ordine di lavoro n. 11 cig derivato B416DFFA5B	€ 192.496,26
Ordine di lavoro n. 12 cig derivato B4B0F63B8F	€ 84.927,85
Ordine di lavoro n. 13 cig derivato B4B19D92A9	€ 119.078,36
Ordine di lavoro n. 14 CIG derivato B4BB4C77A3	€ 22.453,24
Ordine di lavoro n. 15 CIG derivato B4D72642F6	€ 263.646,42
Ordine di lavoro n. 16 CIG derivato B4D7830B96	€ 678.340,72
Ordine di lavoro n. 17 CIG derivato B5C317B074	€ 39.466,33
Ordine di lavoro n. 18 CIG derivato B5E34E55BB	€ 148.148,05
Ordine di lavoro n. 19 CIG derivato B64494A658	€ 343.612,06
Ordine di lavoro n. 20 cig derivato B6D4C6588F	€ 156.053,47
Ordine di lavoro n. 9/a cif derivato B35C60CB8F	€ 9.402,41
Ordine dei lavoro n. 15/a cig derivato B4D72642F6	€ 9.747,45
Ordine di lavoro n. 21 cig derivato B80BC658FD	€ 4.987,03
Ordine di lavoro n. 22 cig derivato B5D4C6588F	€ 10.035,16
Ordine di lavoro n. 23 cig derivato B8BF1CC3A8	€ 129.596,48
Ordine di lavoro n. 24 cig derivato B8D54CFAAC	€ 135.509,20
Ordine di lavoro n. 25 cig derivato B91EF6CA05	€ 103.493,11
Ordine di lavoro n. 16/a CIG derivato B4D7830B96	€ 32.458,67
Ordine di lavoro n. 26 cig derivato B94D105957	€ 10.597,65
Ordine di lavoro n. 27 CIG derivato B962883EC4	€ 119.856,22
Ordine di lavoro n. 28 cig derivato B9A2A4AE51	€ 3.565,86
Ordine di lavoro n. 29 cig derivato B9AE58938B	€ 31.019,64
Ordine di lavoro n. 30 cig derivato BA76FF781E	€ 6.483,61
Ordine di lavoro n. 31 cig derivato BA783F081	€ 81.967,21
Ordine di lavoro n. 32 cig derivato BA8F6BC145	€ 6.695,97
Ordine di lavoro n. 33 cig derivato BACB8B7B37	€ 341.656,29
Ordine di Lavoro n. 34 cig derivato BAD8B52749	€ 367.366,37
Ordine di lavoro n. 35 cig derivato BAD989481A	€ 367.366,37
Ordine di lavoro n. 36 cig derivato BB59878126	€ 6.695,97
Ordine di lavoro n. 37 cig derivato BBC415DD8B	€ 102.800,77
Totale affidamenti	€ 4.718.220,26



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1063** del **27/05/2026**

Totale residuo

€ 2.722.023,29

10. DI DARE ATTO, infine, che la funzione di Responsabile del Procedimento, di cui all'art. art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è svolta dal geom. Stefano Nocentini, tecnico del Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo;

11. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto, ai seguenti uffici:

- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Viabilità;
- Servizio Amm.vo S.T.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Nocentini

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3996	130.000,00	Impegno
	CIG:			CUP:	197H26000310002

- ALLEGATI**
- **01_relazione_tecnica_economica_signed.pdf**
(impronta: 864E9D307B7F3DA8A487CFA9310E97218401EEFA9ABC54F260B72B39BAA24177)
 - **02_elenco_prezzi_signed.pdf**
(impronta: CED2FB8DD1D1FD49AAF6ECA6F0A125C0E010F5FF3E863F108CDDDF300ADC64257)
 - **03_computo_metrico_signed.pdf**
(impronta: 3472D9ECAD54E5C9199D290C98BC3FE93401CF066FC0915D6BD950E6E89D9B76)
 - **04_costi_della_sicurezza_signed.pdf**
(impronta: B71E9BE96D796DEFB614BA816B82FB2D075E82C9452E6C27058CB25709CD0346)
 - **05_stima_incidenza_manodopera_signed.pdf**
(impronta: 5253B7252E9646223B837DCAFB1FF23542603F0CEFF20DD12D6F655B6B8469BF)
 - **06_PSC_signed.pdf**
(impronta: 88D6E90BDC8DECA1A8CC9D37258D761AC68F67D428175971F95DA39B39E058A7)
 - **07_planimetrie_generali_signed.pdf**
(impronta: 766EBF9FEA7E6A292E0D1472A04ACF111FAFFCE63F374FA3909DEAE1DE76C2EA)