

**Servizio di progettazione e direzione dell'esecuzione dei lavori per l'intervento**

**Servizio di progettazione e direzione dell'esecuzione dei lavori per l'intervento**

**“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino - CUP I67H20001830001”**

| S.04 (integrazione perizia) |             | S.04 (totale DL) |              |
|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| V                           | 41.849,55 € | V                | 192.646,16 € |
| P                           | 17,1685%    | P                | 10,6930%     |
| G                           | 0.90        | G                | 0.90         |

Nota metodologica di calcolo:

Si è partiti dal compenso determinato in sede di affidamento per la DL € 13.496,46.\* al lordo delle spese del 10% e del ribasso contrattuale).

Si è riferito tale importo a quello di progetto € 150.796,61.\*; il maggior importo relativo alla perizia risulta di € 41.849,55.\*.

È stato quindi calcolato il totale di esecuzione lavori per le prestazioni previste sul totale complessivo e le due aliquote di perizia per il solo maggior importo di perizia.

All'importo di corrispettivo così determinato (con applicazione dell'aliquota di spese previste contrattualmente pari al 10%) è stato successivamente applicato il ribasso d'asta del 40,713%.

| ESECUZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA |                                                                                               |     |              | Prestazione | Q          |            | Importo |  | Q      |             | Importo    |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|------------|------------|---------|--|--------|-------------|------------|--|
| 1                                     | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                               |     |              | Qcl.01      |            |            |         |  | 0,38   |             | 7.045,08 € |  |
| 1                                     | Liquidazione - Rendicontazione e liquidazione tecnico contabile                               |     |              | Qcl.02      |            |            |         |  | 0,02   |             | 370,79 €   |  |
| 1                                     | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione |     |              | Qcl.03      |            |            |         |  | 0,02   |             | 370,79 €   |  |
| 1                                     | Contabilita' dei lavori a misura:                                                             |     |              | Qcl.09      |            |            |         |  |        |             |            |  |
|                                       |                                                                                               | fin | 500.000,00 € |             |            |            |         |  | 0,06   | 0,06        | 1.112,38 € |  |
| 1                                     | Variante del progetto in corso d'opera                                                        |     |              | Qcl.08      | 0,43       | 2.780,57 € |         |  |        |             |            |  |
| 1                                     | Variante delle quantità del progetto in corso d'opera                                         |     |              | Qcl.07      | 0,09       | 581,98 €   |         |  |        |             |            |  |
| 1                                     | Certificato di regolare esecuzione                                                            |     |              | Qcl.11      |            |            |         |  | 0,04   |             | 741,59 €   |  |
| 1                                     | Coordinamento della sicurezza in esecuzione                                                   |     |              | Qcl.12      |            |            |         |  | 0,25   |             | 4.634,92 € |  |
|                                       |                                                                                               |     |              | Totale      | 3.362,55 € |            |         |  | Totale | 14.275,55 € |            |  |

|                                  |     |             |
|----------------------------------|-----|-------------|
| Totale prestazioni professionali |     | 17.638,10 € |
| Spese e oneri generali di studio | 10% | 1.763,81 €  |
| Totale compenso                  |     | 19.401,91 € |

## RIEPILOGO TOTALE COMPENSI

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ESECUZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA</b>                     | <b>19.401,91 €</b>   |
| <b>A dedurre importo di contratto per la parte di esecuzione</b> | <b>- 13.105,04 €</b> |
| <b>Importo risultante</b>                                        | <b>6.296,87 €</b>    |
| <b>A dedurre ribasso contrattuale del 40,713%</b>                | <b>- 2.563,65 €</b>  |
| <b>Somma compenso integrativo per lavori di perizia</b>          | <b>3.733,22 €</b>    |

a cui applicare cassa e IVA.

IL RUP  
Ing. Luca Pigolotti