



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo 26-V012 e affidamento OdL 23 per il Lotto 5. Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della S.R. 71 "Umbro Casentino" nel Reparto Casentino anno 2026 in Comune di Poppi, nell'ambito di Accordo Quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo.

CUP I37H26000460002

CIG Accordo Quadro 9860514192

CIG derivato BC5F6173A1

Allegati: Si (8)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000026



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 901 del 08.06.2023 - esecutiva ai sensi di legge - è stata disposta l'acquisizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 48 mesi - Prog. 23-V005, Lotto 5 - CIG 9860514192, per l'importo complessivo massimo previsto di € 5.000.000,00, di cui € 275.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da appaltare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto, in regime di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata, altresì, approvata la relativa documentazione tecnica e di gara;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 13.11.2023, con cui è stato aggiudicato il Lotto 5 (Casentino) dell'Accordo Quadro, in favore dell'operatore economico RTI Bindi spa - Italscavi srl - Francucci srl - Strade e Ambiente srl, la cui mandataria è Bindi spa (p. iva 00167570514), il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 98,743, con ribasso offerto pari al 32,788%, dell'importo massimo di € 5.000.000,00 oltre IVA (efficacia dichiarata con D.D. 453 del 12/03/2024), come da contratto Rep. 25 del 20.12.2023;

CONSIDERATO che:

- a seguito di sopralluoghi da parte dei tecnici del Servizio Viabilità è necessario far fronte alle esigenze manutentive ritenute maggiormente rilevanti ed urgenti, relative allo stato di conservazione dei piani viabili in alcuni tratti stradali, compresi nel Reparto Viabilità del Casentino

- per la S.R. 71 Umbro Casentino in Comune di Poppi, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli utenti della strada, è necessario un intervento, riqualificando dal punto di vista ambientale e funzionale il complesso del sistema viario;

- la strada si è ammalorata a seguito dell'usura provocata dal tempo, dai trattamenti antigelivi eseguiti nel periodo invernale, nonché dal transito di mezzi con carichi eccezionali e mezzi d'opera, il degrado è accentuato soprattutto nei tratti indicati dal progetto, in cui è presente il maggior traffico veicolare sia pesante che leggero;

CONSIDERATO che:

- in funzione delle priorità registrate, sono stati individuati i tratti sui quali concentrare gli interventi riguardanti esclusivamente la sovrastruttura stradale, costituita da strati bituminosi a diversa miscela granulometrica mediante la parziale preventiva asportazione, ove necessaria, degli strati disaggregati ed instabili mediante fresatura meccanica con successivo smaltimento del materiale di risulta;

- i lavori saranno effettuati lungo la S.R. 71 Umbro Casentino nel seguente tratto:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

SP/SR. n°.	Denominazione strada	Tratti	Intervento	estensione	Comune
SR 71	Umbro Casentinese	dal km 199+300 al km 199+840	fresature e stesa di conglomerato bituminoso	tratto per 540 ml	Poppi

- gli interventi consisteranno, anche se non esclusivamente, nel risanamento parziale del pacchetto di conglomerato bituminoso, con una parziale fresatura, per uno spessore di 4 cm e nella successiva stesa di tappeto di usura basaltico;

- successivamente si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale lungo il tratto stradale interessato dagli interventi;

VISTI gli elaborati tecnici, predisposti dal Geom. Leandro Cerofolini, tecnico del Servizio Viabilità:

1. Tav. 1 Relazione Generale;
2. Tav. 2 Elenco Prezzi;
3. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
4. Tav. 4 Computo costi sicurezza;
5. Tav. 5 Incidenza della manodopera;
6. Tav. 6 PSC;
7. Tav. 7 Cronoprogramma dei lavori;
8. Validazione;
9. Accordo quadro (non materialmente allegato al progetto);
10. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata al progetto);

ATTESO che l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro avviene secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e quindi sulla base di Ordini di Lavoro (OdL), aventi valore di contratti attuativi, a firma del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento o di suo incaricato, in base alla programmazione dell'Ente e alle necessità, che riportano le informazioni necessarie al compimento dell'intervento, compreso il tempo utile per ultimare i lavori;

EVIDENZIATO che la tipologia di intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione della norma sopra richiamata e che, pertanto, il seguente affidamento è stato redatto secondo tali disposizioni derogatorie e transitorie, nella consistenza approvata con il presente atto;

CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione sopra specificati rientrano fra quelli previsti nell'Accordo Quadro (categoria lavori OG 3 per € 98.275,87 pari al 99,329% e Cat OS 10 per € 664,20 pari al 0,671%), legittimando l'affidamento degli stessi mediante Ordine di Lavoro n. 23 al soggetto aggiudicatario del Lotto 5, al netto del ribasso del 32,788%, per l'importo di € 66.499,60 per lavori oltre € 1.786,63 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 68.286,23 oltre € 18.713,77 per somme a disposizione, come risulta dal seguente quadro economico:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1430 del 17/07/2026

ORDINE DI LAVORO n° 23				
LAVORI				
a)	Lavori a misura			€ 98.940,07
	Ribasso d'asta accordo quadro 32,788%			-€ 32.440,47
	Lavori al netto del ribasso			€ 66.499,60
b)	Costi della sicurezza			€ 1.786,63
	Importo affidamento odl n° 23 TOTALE (a+b)			€ 68.286,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA + Irap di cui			€ 15.133,62
1.1	IVA	22%	€ 15.022,97	
1.2	Irap		€ 110,65	
2)	Spese per acceramenti laboratorio			€ 560,00
3)	Accantonamento per adeguamento prezzi			€ 1.000,00
4)	Incentivi funzioni tecniche di cui	2,00%		€ 2.014,53
4.1	Incentivi funzioni tecniche pari a 80% da destinare al personale		€ 1.611,62	
4.2	Incentivi funzioni tecniche pari a 20% da accantonare per progetto		€ 402,91	
5)	Arrotondamenti e imprevisti			€ 5,62
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 18.713,77
	TOTALE PROGETTAZIONE Esecutiva			€ 87.000,00

CONSIDERATO che il presente intervento, come previsto dalla Tav. 4 dell'Accordo Quadro, è stato redatto utilizzando il Prezzario della Regione Toscana anno 2023_1, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 491 del 08/05/2023 e, per le voci mancanti, il listino prezzi ANAS 2023_Rev. 1;

DATO ATTO che per l'esecuzione del presente Ordine di Lavoro n. 23 si rendono necessari n. 20 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna lavori;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

DATO ATTO che in relazione al lavoro in questione, i codici di riferimento, acquisiti in ottemperanza alle specifiche normative, sono i seguenti:

- CUP I37H26000460002
- CIG Accordo Quadro 9860514192
- CIG derivato BC5F6173A1

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'intervento e all'affidamento dei relativi lavori mediante OdL 23, nell'ambito del Lotto 5 dell'Accordo Quadro;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale "le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali, "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

TENUTO CONTO che la procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, è stata indetta e conclusa in epoca anteriore all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice e che tale strumento giuridico, consistente in un contratto "normativo", non è idoneo a far scaturire effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, definendo a monte le clausole degli eventuali successivi contratti attuativi (ODL);

ATTESO che per le ragioni sopra esposte il presente contratto attuativo, non può che continuare ad essere regolato dalla normativa recata dal D.Lgs. n. 50/2016, di riferimento per le clausole contenute nell'Accordo Quadro;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che la somma complessiva di € 87.000,00 finanziata con fondi Regionali trova copertura al cap. 3996 PEG 2026;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al Bilancio 2026-2028, nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- lo Statuto provinciale;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

DATO ATTO che la funzione di Responsabile del Procedimento, di cui all'art. art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è svolta dal Geom. Stefano Nocentini, tecnico del Servizio Viabilità;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 603 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Viabilità al Geom. Nocentini Stefano;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE il progetto esecutivo 26-V012 – lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti della S.R. 71 "Umbro Casentino" nel Reparto Casentino anno 2026 in Comune di Poppi – CUP I37H26000460002, dell'importo complessivo di € 87.000,00, nell'ambito di Accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 5;
3. DI DARE ATTO che l'intervento si compone dei seguenti elaborati, firmati digitalmente e allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
 1. Tav. 1 Relazione Generale;
 2. Tav. 2 Elenco prezzi;
 3. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
 4. Tav. 4 Computo costi sicurezza;
 5. Tav. 5 Incidenza della manodopera;
 6. Tav. 6 PSC;
 7. Tav. 7 Cronoprogramma dei lavori;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

8. Validazione;
 9. Accordo quadro (non materialmente allegato);
 10. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata);
4. DI AUTORIZZARE la stipulazione di un contratto attuativo, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro 23 relativo all'affidamento dei lavori, all'operatore economico aggiudicatario del A.Q. - Lotto 5: RTI Bindi spa - Italscavi srl - Francucci srl - Strade e Ambiente srl, la cui mandataria è Bindi spa (p. iva 00167570514), al netto del ribasso del 32,788%, per l'importo di € 66.499,60 per lavori oltre € 1.786,63 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 68.286,23 oltre IVA 22% per € 15.022,97 e così per un importo complessivo di € 83.309,20 - CIG derivato BC5F6173A1;
5. DI DARE ATTO che sono già stati effettuati, con esito positivo, i controlli per la verifica dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/2016;
6. DI DARE ATTO che per l'esecuzione dell'Ordine di Lavoro n. 23, si rendono necessari n. 20 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna lavori;
7. DI FINANZIARE la spesa complessiva di € 87.000,00 per l'attuazione dell'intervento mediante imputazione al cap. 3996 PEG 2026 di cui:
- € 83.309,20 per lavori affidati all'operatore;
 - € 1.611,62 per incentivi funzioni tecniche pari a 80% da destinare al personale;
 - € 402,91 per incentivi funzioni tecniche pari a 20% da accantonare per progetto;
 - € 110,65 per Irap;
8. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare, all'operatore economico, è come risulta dal seguente riepilogo:

VALORE ACCORDO QUADRO, compreso opzioni art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (modificato con D.D. n. 2239 del 27/11/2025)	€ 7.436.859,23
Ordine di lavoro n. 1 CIG Derivato B0FA409DA0	€ 368.336,36
Ordine di lavoro n. 2 CIG Derivato B0F6F74943	€ 295.574,04
Ordine di lavoro n. 3 CIG Derivato B2567B6212	€ 47.415,43
Ordine di lavoro n. 4 CIG Derivato B3F2E52A4F	€ 198.955,28
Ordine di lavoro n. 4/a CIG Derivato B3F2E52A4F	€ 44.484,07
Ordine di lavoro n. 5 CIG Derivato B423C9ECB0	€ 122.104,11
Ordine di lavoro n. 6 CIG Derivato B4A2E6A452	€ 118.048,40
Ordine di lavoro n. 7 CIG Derivato B4BD3BD462	€ 150.973,32
Ordine di lavoro n. 7/a CIG Derivato B4BD3BD462	€ 8.072,25



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

Ordine di lavoro n. 7/b CIG Derivato B4BD3BD462	€ 17.978,79
Ordine di lavoro n. 8 CIG Derivato B5E2B8E09F	€ 147.852,29
Ordine di lavoro n. 9 CIG Derivato B5F041A3DA	€ 340.166,02
Ordine di lavoro n. 10 CIG Derivato B62DEA1F84	€ 83.802,35
Ordine di lavoro n. 11 CIG Derivato B644853A82	€ 342.759,84
Ordine di lavoro n. 12 CIG Derivato B6DB240655	€ 221.010,98
Ordine di lavoro n. 13 CIG Derivato B742A9F7C8	€ 156.561,73
Ordine di lavoro n. 14 CIG Derivato B87B802B2E	€ 32.480,89
Ordine di lavoro n. 15 CIG Derivato B909B4BB1B	€ 80.709,03
Ordine di lavoro n. 16 CIG Derivato B91A1BF069	€ 200.549,42
Ordine di lavoro n. 17 CIG Derivato B91A3E12FB	€ 91.564,74
Ordine di lavoro n. 18 CIG Derivato B9C4BA04D8	€ 147.110,00
Ordine di lavoro n. 19 CIG Derivato BA97BDAB50	€ 340.989,24
Ordine di lavoro n. 20 CIG Derivato BAABDD71E3	€ 367.733,81
Ordine di lavoro n. 21 CIG Derivato BABD5D0C4E	€ 367.247,39
Ordine di lavoro n. 22 CIG Derivato BB1DF9BD41	€ 340.891,58
Ordine di lavoro n. 23 CIG Derivato BC5F6173A1	€ 68.286,23
Totale impegnato	€ 4.701.657,59
Budget residuo	€ 2.735.201,64

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. DI DARE ATTO che la funzione di Responsabile del Procedimento, di cui all'art. art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è svolta dal Geom. Stefano Nocentini;
11. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm. S.T.

Il Responsabile
Geom. Stefano Nocentini



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1430** del **17/07/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3996	87.000,00	Impegno
	CIG:			CUP:	I37H26000460002

ALLEGATI

- **01_Relazione_Prog_26_V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: 1D8CDF0F0C56C08F0AB1640B452CA40D0EE69C6ED3219A0A07E6E1126C0287C8)
- **02_Elenco_Prezzi_Prog_26_V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: 930A9843AB7B89A2AFD1972EE43E8731763B8317D78E6CEACD30A69D3FCC0B0D)
- **03_Computo_Metrico_Prog_26_V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: B744263554472178BB368562F46CD09307A6F01D68FFE066AF86204ED2F93EA5)
- **04_Costi_Sicurezza_Prog_26_V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: F6632CCD71909EA7057489BF9AC401628650729540B90A89C1129D2900B8535A)
- **05_Incidenza_Manodopera_Prog_26_V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: E44EA3F6F445607BDD607013CC73DB3CBCAFF0CFAF0375EAF40F83DFAC49EF13)
- **06_PSC_Prog_26_V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: 934ED49B658B5E07F72D61C18C8800D9CE1BCF7AF3A61651675FFAF01DA022FD)
- **07_Cronoprogramma_Prog_26_V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: 072C6FB031332355AB3116BB4830872D0B6481E6DF285B46B3728E711AD4CED9)
- **validazione_Prog_26-V012_Lotto_5_signed.pdf**
(impronta: 6A43ECB1643F9BF33264E9498C59BC0FD53CAF1CC6D0708D7ED8A5ACB57404BE)