



REGIONE TOSCANA



PROVINCIA DI AREZZO

Lavori di ripristino giunti sul viadotto di Poggilupi e viadotto Leonardo nell'ambito delle opere di completamento della variante STR 69 1° e 2° lotto (scheda AR - 1AB)

CIG 9880901972

CUP I97H25000110002



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Descrizione elaborato

Quadro Tecnico Economico

Data
Giugno 2026

Codice interno	Lotto/Tratto	Livello	Ambito	Tipo	Numero	Rev.
25148	LU	PE	ECO	R	01	02

Responsabile unico del procedimento:
Ing. Luca Pigolotti

Responsabile della progettazione:
Ing. Matteo Pierami

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Matteo Pierami

Progettazione:



REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	EMESSO
00	Marzo 2026	Prima emissione	Ing. I. Lacchini	Ing. N. Giusti	Ing. F. Bernardini	Ing. M. Pierami
01	Aprile 2026	Seconda emissione	Ing. I. Lacchini	Ing. N. Giusti	Ing. F. Bernardini	Ing. M. Pierami
02	Giugno 2026	Terza emissione	Ing. I. Lacchini	Ing. N. Giusti	Ing. F. Bernardini	Ing. M. Pierami



REGIONE TOSCANA



PROVINCIA DI AREZZO

LAVORI DI RIPRISTINO GIUNTI SUL VIADOTTO DI POGGILUPI E VIADOTTO LEONARDO NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE STR 69 1° E 2° LOTTO (SCHEDA AR-1AB)

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di ripristino giunti sul viadotto di Poggilupi e viadotto Leonardo nell'ambito delle opere di completamento della variante SRT 69 1° e 2° lotto (scheda AR -1AB) CUP I97H25000110002			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		327,546.00 €
A.1.1	di cui costo manodopera	27'669,23	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		15,400.00 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		342,946.00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0.00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		3,000.00 €
B.2.1	Rilievi e indagini in sito	0.00 €	
B.2.2	Accettazione materiali	3,000.00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0.00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	0.00 €	
B.2.5	Altro	0.00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0.00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0.00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0.00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0.00 €	
B.3.4	Altro	0.00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)		5,000.61 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali (compreso IVA)		15,000.00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0.00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0.00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0.00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		51,319.61 €
B.7.1	Ispezioni visive e schede difettosità, classe di attenzione	0.00 €	
B.7.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	28,764.35 €	
B.7.3	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	22,555.26 €	
B.7.4	Collaudo statico in corso d'opera	0.00 €	
B.7.5	Collaudo tecnico-amministrativo	0.00 €	
B.7.6	Verifica del progetto	0.00 €	
B.7.7	Altro	0.00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche		6,858.92 €
B.8.1	Quota da destinare al personale	5,487.14 €	
B.8.2	Quota da destinare all'innovazione tecnologica	1,371.78 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0.00 €
B.10	Spese per pubblicità		0.00 €
B.11	Oneri e contributi		50.00 €
B.11.1	Oneri istruttori	50.00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0.00 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP		75,824.86 €
B.12.1	IVA sui lavori	75,448.12 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1	376.74 €	
B.13	Economie derivanti da ribassi d'asta (compreso IVA)		0.00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)		157,054.00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			500,000.00 €