



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITÀ

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

SR. 69
U.O. REP. VALDARNO

PERIZIA

26_V014

TITOLO

ODL n° 22 -

Perizia per lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica orizzontale, da effettuare al fine della sicurezza stradale sulla SR 69 di Val d'Arno per i tratti assegnati al 2° Reparto Valdarno. CIG derivato **BCA7B37767**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini _____

PROGETTISTA

Geom. Angelo Rota _____

**PROGETTISTA E COORD. PER LA SICUREZZA
IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA**

Geom. Angelo Rota _____

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

Relazione Tecnico Economica

TAVOLA

1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA ART. 26 D.LGS. 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE ART. 26 D.L.GS. 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Oggetto: Perizia per lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica orizzontale, da effettuare al fine della sicurezza stradale sulla SR 69 di Val d'Arno per i tratti assegnati al 2° Reparto Valdarno.

Affidamento ODL 22 CIG derivato **BCA7B37767** dell'importo pari a €. 9.780,42 di cui €. 8.692,34 per lavori ed €. 1.088,08 di oneri della sicurezza + iva al 22% nella forma di legge per €. 2.151,69 per un importo totale di finanziamento pari a €. 11.932,11, da effettuare nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 48 mesi per l'importo complessivo massimo di €. 5.000.000,00, modificato con D.D. n. 662 del 13/04/2026 a (€. 7.442.085,21), Prog. 23-V005 relativo al lotto 2 CIG: 98604561B5

RELAZIONE TECNICA ECONOMICA

A seguito di peggioramento delle condizioni generali di alcuni tratti di segnaletica orizzontale della SR 69 di Val d'Arno, per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale è necessario intervenire immediatamente, non avendo nel Reparto Valdarno, personale di Cantoneria sufficiente per operare velocemente ed in sicurezza, considerata l'estensione della problematica, è necessario provvedere ad eseguire un affidamento urgente tramite ordine di lavoro all'Associazione Temporanea di Imprese (**A.T.I.**) tra **"C.A.B. s.r.l."** (**cod. fisc. 00103910519**) **capogruppo** - **"ECOVIE s.r.l."** - **"EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l."** il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,651, con ribasso offerto pari al **28,976%**.

EVIDENZIATO che la tipologia di intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione della norma sopra richiamata e che, pertanto, il seguente affidamento definitivo è stato redatto secondo tali disposizioni derogatorie e transitorie, nella consistenza approvata con il presente atto.

Considerato il contratto è stato stipulato in data 20/12/2024 Rep. N° 27 e che il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 48 (quarantotto mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro e terminerà al raggiungimento del limite massimo di spesa (€. 5.000.000,00), modificato con D.D. n. 662 del 13/04/2026 a (€. 7.442.085,21).

Considerato che Determina Dirigenziale n° 1882 del 13/11/2023 i lavori relativi al lotto 2, sono stati affidati all'Associazione Temporanea di Imprese (**A.T.I.**) tra **"C.A.B. s.r.l."** (**cod. fisc. 00103910519**) **capogruppo** - **"ECOVIE s.r.l."** - **"EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l."** il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,651, con ribasso offerto pari al **28,976%**;

Che le lavorazioni previste nel presente intervento (Cat. OS 10) rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23 V005 Lotto 2.

Si ritiene di poter procedere ad effettuare un affidamento di lavori urgente che verrà comunicato alla ditta con le modalità di Ordini di Lavoro, come previsto dal contratto di accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI LAVORO n° 22 PERIZIA 26-V014 – LOTTO 2			
LAVORI			
a)	LAVORI A MISURA		€ 12.238,60
	Ribasso d'asta accordo quadro	28,976%	-€ 3.546,26
	LAVORI al netto del ribasso		€ 8.692,34
	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 1.088,08	
b)	COSTI DELLA SICUREZZA complessivi		€ 1.088,08
	Importo affidamento ODL n° 22 TOTALE (a+b)		€ 9.780,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA per Lavori	22,00%	€ 2.151,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.151,69
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 11.932,11

L'importo della Perizia ammonta in totale ad € 9.780,42 + iva al 22% nella forma di legge di cui € 8.692,34 lavori ed € 1.088,08 di oneri della sicurezza + iva al 22% nella forma di legge per € 2.151,69 per un importo totale di finanziamento pari a € 11.932,11 da finanziare con il Cap. 1955/800 anno 2026.

Per tutte le motivazioni suddette e vista l'urgenza si richiede un atto immediatamente esecutivo:

1. **che affidi** ad "Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) tra "C.A.B. s.r.l." (cod. fisc. 00103910519) capogruppo - "ECOVIE s.r.l." - "EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l." il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,651, con ribasso offerto pari al **28,976%**, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'ordine di lavoro n° 22 dell'importo di **€ 9.780,42** + iva al 22% nella forma di legge di cui € 8.692,34 lavori ed € 1.088,08 di oneri della sicurezza + iva al 22% nella forma di legge per € 2.151,69 per un importo totale di finanziamento pari a € 11.932,11 da finanziare al Cap. 1955/800 anno 2026;
2. di affidare alla ditta esecutrice dei lavori per l'esecuzione dell'ordine di Lavoro n° 22, n° 20 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna lavori;
3. di dare atto che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare a (A.T.I.) tra "C.A.B. s.r.l." (cod. fisc. 00103910519) capogruppo - "ECOVIE s.r.l." - "EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l.", è pari a **€ 3.190.949,28** come risulta dal riepilogo seguente aggiornato:

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO, compreso opzioni art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (modificato con D.D. n. 662 del 13/04/2026)	€ 7.442.085,21
Ordine di Lavoro n° 1 - CIG Derivato: B1150267F0	€ 368.848,67
Ordine di Lavoro n° 2 - CIG Derivato: B14204F374	€ 263.835,78

Ordine di Lavoro n° 3 - CIG Derivato: B1423FFE74	€ 67.623,49
Ordine di Lavoro n° 4 - CIG Derivato: B252396A1E	€ 79.261,04
Ordine di Lavoro n° 5 - CIG Derivato: B2AC9BE209	€ 305.170,17
Ordine di Lavoro n° 5.1 - CIG Derivato: B2AC9BE209 (modifica n. 1 all'ordine di lavoro n. 5)	€ 22.492,94
Ordine di Lavoro n° 5.2 - CIG Derivato: B2AC9BE209 (modifica n. 2 all'ordine di lavoro n. 5)	€ 45.323,86
Ordine di Lavoro n° 6 - CIG Derivato: B4234140C2	€ 133.137,54
Ordine di Lavoro n° 7 - CIG Derivato: B45B124B3D	€ 21.686,50
Ordine di Lavoro n° 8 - CIG Derivato: B4A7ADFC76	€ 118.178,23
Ordine di Lavoro n° 9 - CIG Derivato: B5E2F4D801	€ 147.533,67
Ordine di Lavoro n°10 - CIG Derivato: B5E3234D24	€ 343.589,19
Ordine di Lavoro n°11 - CIG Derivato: B647912483	€ 218.281,81
Ordine di Lavoro n°12 - CIG Derivato: B7C9D4DAE9	€ 239.623,50
Ordine di Lavoro n°13 - CIG Derivato: B8BAB1E005	€ 26.862,54
Ordine di Lavoro n°11/a - CIG Derivato: B647912483	€ 7.253,23
Ordine di Lavoro n°14 - CIG Derivato: B909FF32C9	€ 103.432,72
Ordine di Lavoro n°11/b - CIG Derivato: B647912483	€ 49.725,59
Ordine di Lavoro n°15 - CIG Derivato: B9AE03B2E3	€ 24.431,39
Ordine di Lavoro n°16 - CIG Derivato: BA81C9E24B	€ 341.023,52
Ordine di Lavoro n°17 - CIG Derivato: BA823897C3	€ 336.776,71
Ordine di Lavoro n°18 - CIG Derivato: BA82D255D2	€ 311.652,19
Ordine di Lavoro n°19 - CIG Derivato: BA83093A5D	€ 367.318,39
Ordine di Lavoro n°20 - CIG Derivato: BBE722857D	€ 38.536,06
Ordine di Lavoro n°21 - CIG Derivato: BC7A97BF51	€ 248.036,27
Ordine di Lavoro n°11/c - CIG Derivato: B647912483	€ 11.720,51
Ordine di Lavoro n°22 - CIG Derivato: BCA7B37767	€ 9.780,42
Totale impegnato	€ 4.251.135,93

BUDGET RESIDUO

€ 3.190.949,28

Le fasi lavorative previste per l'esecuzione dei lavori previsti nella seguente Perizia, si possono così riassumere:

1. Installazione di Cantiere Stradale,
2. Ripristino Segnaletica Orizzontale;
3. Rimozione di Cantiere Stradale;

Fanno parte integrale della seguente Perizia i seguenti documenti:

1. Accordo quadro (non materialmente allegato al progetto);
2. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata al progetto);
3. Tav.1 - Relazione Tecnica
4. Tav.2 - Elenco Prezzi
5. Tav.3 - Computo Metrico Oneri della Sicurezza
6. Tav.4 - Computo Metrico Estimativo dell'Intervento
7. Tav.5 – Computo Incidenza Manodopera
8. Tav.6 - P.S.C.

Arezzo, 13/08/2026

Il Responsabile del 2° Reparto Valdarno

Geom. Angelo Rota

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Nocentini