
Settembre 2026

VPP

   gLL

R.U.P.:

D.L..

EMISSIONE

VPE

0

C:\Users\leone\Desktop\OFFICINA AMIANTO\PROGETTO\MASCHERINE\MASCHERINE.dwg

2

1

.

4

DATA:

DESCRIZIONE

ESEGUITO

TITOLO:

FASE:

OGGETTO:

SCALA:

DATA

DATA

3

REV.

DESCRIZIONEREV.

ESEGUITO

ELABORATO:

CONTENUTO:

VERIFICATO

Progetto di fattibilità
tecnica ed economica

Relazioni

DI AREZZO

APPROVATO

-

gVG

PFTE-R10

aED

DI AREZZO
PROVINCIA

Committente:
    Provincia di Arezzo

Responsabile del procedimento:
    Geom. Vinicio GERLI

Progettista:
       Geom. Luciano LEONE

Collaboratori:
      Ing. Fabio COLLURA

Coordinatore per la sicurezza fase di
progettazione ed esecuzione:
       Geom. Luciano LEONE

Settembre 2026

Quadro Economico

PROGETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA

COPERTURA CONTENENTE AMIANTO
DEL CAPANNONE AD UTILIZZO

OFFICINA DELLA PROVINCIA DI AREZZO
IN VIA CASENTINESE AD AREZZO

PROGETTO A CURA DELLA
PROVINCIA DI AREZZO
SETTORE EDILIZIA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA

Via Spallanzani, 23, 52100 Arezzo
Tel. 0575.392580
PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it
www.provincia.arezzo.it/edilizia
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A B C D

Voce Descrizione affidamenti/spesa Importo

A Importo totale lavori 98 936,88 €
A.1.1 Lavori 76 903,10 €

Lavori di rimozione, incapsulamento e confezionamento MCA
per il trasporto - sez. A.1 modulo richiesta contributo 19 845,00 €

Carico, trasporto e conferimento presso impianti di smaltimento 
autorizzato - sez. A.2 modulo richiesta contributo 6 695,44 €

Oneri di discarica - sez. A.4 modulo richiesta contributo 1 258,64 €
Opere per la nuova copertura 42 405,90 €

Opere di ripristino 6 698,12 €
di cui costi per la manodopera 14 443,02 €

A.1.2 Costi della sicurezza 22 033,78 €
Oneri della sicurezza necessari alle operazioni di rimozione e
smaltimento amianto (interni ed esterni al piano di bonifica) - 

sez. A.3 modulo richiesta contributo
16 211,92 €

Oneri della sicurezza necessari alle opere per la nuova
copertura e ripristini 5 821,86 €

TOTALE LAVORI 98 936,88 €
B Somme a disposizione dell'amministrazione 47 063,12 €

B.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto compresa IVA 0,00 €

B.1.1 …………..
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA 5 000,00 €
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €
B.4 Imprevisti sui lavori compresa IVA 9 137,43 €
B.5 Acquisizione di aree o immobili 0,00 €

B.6
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 
(compreso I.V.A.) 0,00 €

B.7
Accantonamento di cui all'art. 60 del D.L. 36/2023 per 
revisione prezzi 0,00 €

B.8 Spese tecniche compresa IVA e CASSA 9 145,84 €

B.8.1
Progettazione Esecutiva+DL - sez. B.1 modulo richiesta 

contributo 6 532,74 €

B.8.2 Verifica del progetto esecutivo 2 613,09 €
B.9 Spese di cui all'articolo 45 del codice appalti 1 978,74 €

B.9.1 Incentivi tecnici - sez. B.5 modulo richiesta contributo 1 978,74 €
B.10. Spese per commissioni giudicatrici + IVA 0,00 €
B.11 Spese per pubblicità + IVA 0,00 €
B.12 IVA sui lavori  (22%) 21 766,11 €
B.13 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 35,00 €

B.13.2 Contributo ANAC – A (Lavori) 35,00 €
B.14 Spese per rilascio visti e pareri 0,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 47 063,12 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B 146 000,00 €
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