

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SULLA
S.P.14 DELLE MINIERE, KM. 6+960, LOCALITÀ PONTE DI VILLINI, COMUNE DI
CAVRIGLIA – CUP I37H21005510001

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO DOCUMENTO:

Quadro Economico

SCALA DOCUMENTO:

-

PROGETTAZIONE:



Arch. Pamela Paolucci

DIRETTORE TECNICO:

Ing. Michele Bianchini - Ordine Ingegneri Prov. Bologna n° 6875/A

Integratore Prestazioni Specialistiche

Ing. Daniele Mingozi - Ordine Ingegneri Prov. Bologna n° 6548/A

Progettista Strutture

Ing. Michele Bianchini - Ordine Ingegneri Prov. Bologna n° 6875/A

Geologo

Geol. Andrea Mastrangelo - Ordine Geologi RER n° 1207/A

Coordinatore della Sicurezza

Ing. Lara Giovagnoni - Ordine Ingegneri Prov. Bologna n° 7154/A

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Emilio Secci (Coordinamento Generale)

Ing. Smeralda Saccà e Ing. Cinzia Limatola (Idraulica)

Geol. Francesco Moruzzi e Geol. Eleonora Cappoia (Caratterizzazione Geologica)

COMMESSA	LOTTO	FASE	DISC.	WBS	DOC	PROGR.	REV.	RUP
S25149	--	PD	--	--	RE	018	1	Ing. Luca Pigolotti

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
0	Emissione	Emilio Secci	30/04/2026	Michele Bianchini	05/06/2026	Daniele Mingozi	12/06/2026
		Enser Srl		Enser Srl		Enser Srl	
1	Emissione	Emilio Secci	11/09/2026	Michele Bianchini	11/09/2026	Daniele Mingozi	11/09/2026
		Enser Srl		Enser Srl		Enser Srl	

INDICE

1	PREMESSA	4
	APPENDICE A: QUADRO ECONOMICO.....	5

FIGURE

FIGURA 1.1: UBICAZIONE DELL'OPERA MEDIANTE APPLICAZIONE GOOGLE EARTH (WGS84: LAT. 43.547492; LONG. 11.451635).

4

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Quadro Economico nell'ambito dell'incarico di Progettazione Definitiva degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria di ripristino del ponte Pian di Colle, posto lungo la S.P. 14 delle Miniere al km 6+960, in località Ponte di Villini, nel Comune di Cavriglia (Provincia di Arezzo). La progettazione è stata affidata alla Società Enser S.r.l. dalla Provincia di Arezzo.



Figura 1.1: Ubicazione dell'opera mediante applicazione Google Earth (WGS84: Lat. 43.547492; Long. 11.451635).

APPENDICE A: QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di Manutenzione Straordinaria di Ripristino del Ponte sulla S.P.14 delle Miniere, km. 6+960, Località Ponte di Villini, Comune di Cavriglia CUP I37H21005510001			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		122.642,13 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		6.899,90 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		129.542,03 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		17.719,38 €
B.2.1	Rilievi e indagini in sito	16.499,38 €	
B.2.2	Accettazione materiali	1.220,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.2.5	Altro	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0,00 €	
B.3.4	Altro	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (5% - compreso IVA)		4.682,06 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali (compreso IVA)		2.000,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		39.764,13 €
B.7.1	Ispesioni visive e schede difettosità, classe di attenzione	6.347,16 €	
B.7.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	22.219,80 €	
B.7.3	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	11.197,17 €	
B.7.4	Collaudo statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.5	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €	
B.7.6	Verifica del progetto	0,00 €	
B.7.7	Altro	0,00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche		2.590,84 €
B.8.1	Quota da destinare al personale	2.072,67 €	
B.8.2	Quota da destinare all'innovazione tecnologica	518,17 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		60,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	60,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP		28.641,56 €
B.12.1	IVA sui lavori	28.499,25 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1	142,31 €	
B.13	Economie derivanti da ribassi d'asta (compreso IVA)		0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)		95.457,97 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		225.000,00 €