



PROVINCIA DI AREZZO

Regione Toscana

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016

Firmato digitalmente da: Bonino Stefano, MARIO LELLI



Elaborato

Proponente

Computo Metrico Estimativo



Codice Elaborato 3.5

Progettista incaricato

Data 07.2022

Rev. 00



1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
RICOVERO AUTOMEZZI LA MOTINA	21,60	1.735,09 €	37.477,95 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	10.231,60 €
Fornitura di inverter		270,68 €	5.846,63 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	4.677,30 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	4.092,64 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		93,99 €	2.030,08 €
Posa impianto		365,41 €	7.892,94 €
Pratiche Autorizzative		125,31 €	2.706,77 €
UFFICI INNOVATION BUILDING U2	21,60	1.735,09 €	37.477,95 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	10.231,60 €
Fornitura di inverter		270,68 €	5.846,63 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	4.677,30 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	4.092,64 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		93,99 €	2.030,08 €
Posa impianto		365,41 €	7.892,94 €
Pratiche Autorizzative		125,31 €	2.706,77 €
COMPLESSO VIA CASENTINESE CAPANNONE EDILIZIA	40,80	1.428,09 €	58.265,96 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	19.326,35 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.521,81 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.521,81 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	7.730,54 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		49,76 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	13.804,53 €
Pratiche Autorizzative		106,15 €	4.330,83 €
COMPLESSO VIA CASENTINESE AUTORIMESSA B TETTOIA	38,40	1.397,23 €	53.653,62 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	18.189,50 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.197,00 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.197,00 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	7.275,80 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		52,87 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	11.433,40 €
Pratiche Autorizzative		112,78 €	4.330,83 €
COMPLESSO VIA CASENTINESE CAPANNONE A OFF. E UFF.	46,00	1.410,46 €	64.881,31 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	21.789,51 €
Fornitura di inverter		135,34 €	6.225,57 €

Firmato digitalmente da: Bonino Stefano, MARIO LELLI

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	6.225,57 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	8.715,80 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		44,13 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	15.563,93 €
Pratiche Autorizzative		94,15 €	4.330,83 €
COMPLESSO VIA CASENTINESE CAPANNONE C VIABILITA'	20,00	1.752,63 €	35.052,69 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	9.473,70 €
Fornitura di inverter		270,68 €	5.413,54 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	4.330,83 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	3.789,48 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		101,50 €	2.030,08 €
Posa impianto		365,41 €	7.308,28 €
Pratiche Autorizzative		135,34 €	2.706,77 €
COMPLESSO VIA CASENTINESE EDIFICIO E POLIZIA PROV.	4,00	2.497,00 €	9.987,99 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	1.894,74 €
Fornitura di inverter		338,35 €	1.353,39 €
Fornitura di quadri elettrici		108,27 €	433,08 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	757,90 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		507,52 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	1.353,39 €
Pratiche Autorizzative		541,35 €	2.165,42 €
CARABINIERI AREZZO CASERMA ED EX CIRCOSCRIZIONE	20,80	1.716,46 €	35.702,31 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	9.852,65 €
Fornitura di inverter		270,68 €	5.630,08 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	4.504,07 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	3.941,06 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		97,60 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	7.037,61 €
Pratiche Autorizzative		130,13 €	2.706,77 €
ISTITUTO SPERIMENTALE VITICOLTURA	17,20	1.764,12 €	30.342,91 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	8.147,38 €
Fornitura di inverter		270,68 €	4.655,65 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	3.724,52 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	3.258,95 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		118,03 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	5.819,56 €
Pratiche Autorizzative		157,37 €	2.706,77 €
VIGILI DEL FUOCO - UFFICI	36,80	1.404,43 €	51.683,09 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	17.431,61 €
Fornitura di inverter		135,34 €	4.980,46 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	4.980,46 €

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	6.972,64 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		55,17 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	10.957,01 €
Pratiche Autorizzative		117,69 €	4.330,83 €
VIGILI DEL FUOCO - AUTORIMESSA	50,00	1.358,80 €	67.939,96 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	23.684,25 €
Fornitura di inverter		135,34 €	6.766,93 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	6.766,93 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	9.473,70 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		40,60 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	14.887,24 €
Pratiche Autorizzative		86,62 €	4.330,83 €
MARGARITONE IPSIA - SEDE (ANCHE EX ELEMENTARI)	90,00	1.242,11 €	111.789,65 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	42.631,65 €
Fornitura di inverter		94,74 €	8.526,33 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	12.180,47 €
Fornitura strutture di sostegno		135,34 €	12.180,47 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		45,11 €	4.060,16 €
Posa impianto		297,74 €	26.797,03 €
Pratiche Autorizzative		60,15 €	5.413,54 €
G. GALILEI - ITIS PALESTRA	60,80	1.336,20 €	81.241,03 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	28.800,05 €
Fornitura di inverter		135,34 €	8.228,58 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	8.228,58 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	11.520,02 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		33,39 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	18.102,89 €
Pratiche Autorizzative		71,23 €	4.330,83 €
G. GALILEI - ITIS SEDE	192,00	1.112,03 €	213.510,11 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	90.947,51 €
Fornitura di inverter		94,74 €	18.189,50 €
Fornitura di quadri elettrici		101,50 €	19.488,75 €
Fornitura strutture di sostegno		108,27 €	20.788,00 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		21,15 €	4.060,16 €
Fornitura trasformatore		35,24 €	6.766,93 €
Posa impianto		243,61 €	46.773,01 €
Pratiche Autorizzative		33,83 €	6.496,25 €
FRANCESCO REDI - LICEO SCIENTIFICO	146,80	1.201,38 €	176.362,38 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	69.536,95 €
Fornitura di inverter		94,74 €	13.907,39 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	19.867,70 €
Fornitura strutture di sostegno		135,34 €	19.867,70 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		27,66 €	4.060,16 €

Firmato digitalmente da: Bonino Stefano, MARIO LELLI

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Posa impianto		297,74 €	43.708,94 €
Pratiche Autorizzative		36,88 €	5.413,54 €
BUONARROTI FOSSOMBRONI CENTRO SCOLASTICO	160,40	1.156,87 €	185.562,70 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	75.979,07 €
Fornitura di inverter		94,74 €	15.195,81 €
Fornitura di quadri elettrici		101,50 €	16.281,23 €
Fornitura strutture di sostegno		108,27 €	17.366,64 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		25,31 €	4.060,16 €
Fornitura trasformatore		42,19 €	6.766,93 €
Posa impianto		270,68 €	43.416,61 €
Pratiche Autorizzative		40,50 €	6.496,25 €
CENTRO SCOLASTICO AREZZO - PALESTRA	147,20	1.201,20 €	176.817,12 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	69.726,43 €
Fornitura di inverter		94,74 €	13.945,29 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	19.921,84 €
Fornitura strutture di sostegno		135,34 €	19.921,84 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		27,58 €	4.060,16 €
Posa impianto		297,74 €	43.828,04 €
Pratiche Autorizzative		36,78 €	5.413,54 €
ISTITUTO PETRARCA - PALESTRA EX SBA	185,60	1.115,14 €	206.970,55 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	87.915,93 €
Fornitura di inverter		94,74 €	17.583,19 €
Fornitura di quadri elettrici		101,50 €	18.839,13 €
Fornitura strutture di sostegno		108,27 €	20.095,07 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		21,88 €	4.060,16 €
Fornitura trasformatore		36,46 €	6.766,93 €
Posa impianto		243,61 €	45.213,91 €
Pratiche Autorizzative		35,00 €	6.496,25 €
FRANCESCO REDI - PALESTRA EX INADEL	41,60	1.384,49 €	57.594,68 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	19.705,29 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.630,08 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.630,08 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	7.882,12 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		48,80 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	12.386,18 €
Pratiche Autorizzative		104,11 €	4.330,83 €
RICOVERO AUTOMEZZI SR 258 MARECCHIA km 26+980	8,00	1.972,56 €	15.780,48 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	3.789,48 €
Fornitura di inverter		338,35 €	2.706,77 €
Fornitura di quadri elettrici		108,27 €	866,17 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	1.515,79 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		253,76 €	2.030,08 €

Firmato digitalmente da: Bonino Stefano, MARIO LELLI

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Posa impianto		338,35 €	2.706,77 €
Pratiche Autorizzative		270,68 €	2.165,42 €
RICOVERO AUTOMEZZI SVOLTA DEL PODERE	14,40	1.817,67 €	26.174,48 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	6.821,06 €
Fornitura di inverter		270,68 €	3.897,75 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	3.118,20 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.728,43 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		140,98 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	4.872,19 €
Pratiche Autorizzative		187,97 €	2.706,77 €
E. FERMI - ITIS PALESTRA	30,40	1.440,82 €	43.800,97 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	14.400,02 €
Fornitura di inverter		135,34 €	4.114,29 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	4.114,29 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	5.760,01 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		66,78 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	9.051,44 €
Pratiche Autorizzative		142,46 €	4.330,83 €
E. FERMI - ITIS AMPLIAMENTO	43,20	1.378,82 €	59.565,21 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	20.463,19 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.846,63 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.846,63 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	8.185,28 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		46,99 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	12.862,58 €
Pratiche Autorizzative		100,25 €	4.330,83 €
E. FERMI - ITIS OFFICINA	23,20	1.692,90 €	39.275,25 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	10.989,49 €
Fornitura di inverter		270,68 €	6.279,71 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	5.023,77 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	4.395,80 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		87,50 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	7.849,64 €
Pratiche Autorizzative		116,67 €	2.706,77 €
CARABINIERI CASTELFRANCO CASERMA	7,20	2.030,83 €	14.621,98 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	3.410,53 €
Fornitura di inverter		338,35 €	2.436,09 €
Fornitura di quadri elettrici		108,27 €	779,55 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	1.364,21 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		281,96 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	2.436,09 €
Pratiche Autorizzative		300,75 €	2.165,42 €
RICOVERO AUTOMEZZI LA NAVE	38,80	1.436,12 €	55.721,59 €

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	18.378,98 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.251,14 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.251,14 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	7.351,59 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		52,32 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	13.127,84 €
Pratiche Autorizzative		111,62 €	4.330,83 €
RICOVERO AUTOMEZZI LA NAVE TETTOIA	12,00	1.883,46 €	22.601,54 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	5.684,22 €
Fornitura di inverter		270,68 €	3.248,13 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	2.598,50 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.273,69 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		169,17 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	4.060,16 €
Pratiche Autorizzative		225,56 €	2.706,77 €
ISTITUTO CASTIGLIONE - LICEO SEDE	10,80	1.954,39 €	21.107,40 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	5.115,80 €
Fornitura di inverter		270,68 €	2.923,31 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	2.338,65 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.046,32 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		187,97 €	2.030,08 €
Posa impianto		365,41 €	3.946,47 €
Pratiche Autorizzative		250,63 €	2.706,77 €
ISTITUTO CASTIGLIONE - PALESTRA	19,20	1.735,44 €	33.320,35 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	9.094,75 €
Fornitura di inverter		270,68 €	5.197,00 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	4.157,60 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	3.637,90 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		105,73 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	6.496,25 €
Pratiche Autorizzative		140,98 €	2.706,77 €
RICOVERO AUTOMEZZI CORSALONE	40,40	1.429,63 €	57.757,08 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	19.136,87 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.467,68 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.467,68 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	7.654,75 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		50,25 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	13.669,19 €
Pratiche Autorizzative		107,20 €	4.330,83 €
RICOVERO AUTOMEZZI IL TORRINO	9,60	1.885,15 €	18.097,47 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	4.547,38 €
Fornitura di inverter		338,35 €	3.248,13 €
Fornitura di quadri elettrici		108,27 €	1.039,40 €

Firmato digitalmente da: Bonino Stefano, MARIO LELLI

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	1.818,95 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		211,47 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	3.248,13 €
Pratiche Autorizzative		225,56 €	2.165,42 €
ITA A. VEGNI - SEDE (AGRARIO E ALBERGHIERO)	15,20	1.800,36 €	27.365,46 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	7.200,01 €
Fornitura di inverter		270,68 €	4.114,29 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	3.291,43 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.880,00 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		133,56 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	5.142,87 €
Pratiche Autorizzative		178,08 €	2.706,77 €
ITA A. VEGNI - AULA MAGNA LABORATORI	17,60	1.784,93 €	31.414,79 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	8.336,86 €
Fornitura di inverter		270,68 €	4.763,92 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	3.811,13 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	3.334,74 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		115,35 €	2.030,08 €
Posa impianto		365,41 €	6.431,29 €
Pratiche Autorizzative		153,79 €	2.706,77 €
IIS SIGNORELLI PALESTRA EX MATTATOIO	39,20	1.393,85 €	54.638,88 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	18.568,45 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.305,27 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.305,27 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	7.427,38 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		51,79 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	11.671,60 €
Pratiche Autorizzative		110,48 €	4.330,83 €
ITA A. VEGNI - MENSA	43,20	1.378,82 €	59.565,21 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	20.463,19 €
Fornitura di inverter		135,34 €	5.846,63 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	5.846,63 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	8.185,28 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		46,99 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	12.862,58 €
Pratiche Autorizzative		100,25 €	4.330,83 €
ITA A. VEGNI - PALESTRA	22,00	1.704,04 €	37.488,78 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	10.421,07 €
Fornitura di inverter		270,68 €	5.954,90 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	4.763,92 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	4.168,43 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		92,28 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	7.443,62 €

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Pratiche Autorizzative		123,04 €	2.706,77 €
ITA A. VEGNI - LOCALE TECNICO	7,20	2.030,83 €	14.621,98 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	3.410,53 €
Fornitura di inverter		338,35 €	2.436,09 €
Fornitura di quadri elettrici		108,27 €	779,55 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	1.364,21 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		281,96 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	2.436,09 €
Pratiche Autorizzative		300,75 €	2.165,42 €
RICOVERO AUTOMEZZI CAMUCIA	12,80	1.858,79 €	23.792,52 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	6.063,17 €
Fornitura di inverter		270,68 €	3.464,67 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	2.771,73 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.425,27 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		158,60 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	4.330,83 €
Pratiche Autorizzative		211,47 €	2.706,77 €
ISTITUTO MARCELLI - PALESTRA	112,80	1.261,43 €	142.289,55 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	53.431,66 €
Fornitura di inverter		94,74 €	10.686,33 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	15.266,19 €
Fornitura strutture di sostegno		135,34 €	15.266,19 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		35,99 €	4.060,16 €
Posa impianto		338,35 €	38.165,47 €
Pratiche Autorizzative		47,99 €	5.413,54 €
RICOVERO AUTOMEZZI LATERINA	33,20	1.463,78 €	48.597,37 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	15.726,34 €
Fornitura di inverter		135,34 €	4.493,24 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	4.493,24 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	6.290,54 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		61,15 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	11.233,10 €
Pratiche Autorizzative		130,45 €	4.330,83 €
RICOVERO AUTOMEZZI CERRETO	14,40	1.817,67 €	26.174,48 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	6.821,06 €
Fornitura di inverter		270,68 €	3.897,75 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	3.118,20 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.728,43 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		140,98 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	4.872,19 €
Pratiche Autorizzative		187,97 €	2.706,77 €
CASELLO IDRAULICO FRASSINETO EX	11,20	1.911,66 €	21.410,56 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	5.305,27 €

Firmato digitalmente da: Bonino Stefano, MARIO LELLI

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Fornitura di inverter		270,68 €	3.031,58 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	2.425,27 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.122,11 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		181,26 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	3.789,48 €
Pratiche Autorizzative		241,68 €	2.706,77 €
ISTITUTO VARCHI - SCIENTIFICO - CLASSICO	83,20	1.291,31 €	107.437,16 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	39.410,59 €
Fornitura di inverter		94,74 €	7.882,12 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	11.260,17 €
Fornitura strutture di sostegno		135,34 €	11.260,17 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		48,80 €	4.060,16 €
Posa impianto		338,35 €	28.150,42 €
Pratiche Autorizzative		65,07 €	5.413,54 €
E. FERMI - IPSCT VASARI SEDE	19,60	1.730,40 €	33.915,84 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	9.284,23 €
Fornitura di inverter		270,68 €	5.305,27 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	4.244,22 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	3.713,69 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		103,58 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	6.631,59 €
Pratiche Autorizzative		138,10 €	2.706,77 €
RICOVERO AUTOMEZZI POPPI	56,00	1.345,17 €	75.329,44 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	26.526,36 €
Fornitura di inverter		135,34 €	7.578,96 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	7.578,96 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	10.610,54 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		36,25 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	16.673,71 €
Pratiche Autorizzative		77,34 €	4.330,83 €
ISTITUTO VALDARNO ITT G. FERRARIS	88,00	1.285,10 €	113.088,90 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	41.684,28 €
Fornitura di inverter		94,74 €	8.336,86 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	11.909,79 €
Fornitura strutture di sostegno		135,34 €	11.909,79 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		46,14 €	4.060,16 €
Posa impianto		338,35 €	29.774,48 €
Pratiche Autorizzative		61,52 €	5.413,54 €
POLO SCOLASTICO LICEI SGV	128,80	1.251,00 €	161.128,68 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	61.010,62 €
Fornitura di inverter		94,74 €	12.202,12 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	17.431,61 €
Fornitura strutture di sostegno		135,34 €	17.431,61 €

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
Fornitura sistemi di monitoraggio		31,52 €	4.060,16 €
Posa impianto		338,35 €	43.579,02 €
Pratiche Autorizzative		42,03 €	5.413,54 €
ISTITUTO VALDARNO ITE F. SEVERI	59,60	1.338,31 €	79.763,13 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	28.231,62 €
Fornitura di inverter		135,34 €	8.066,18 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	8.066,18 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	11.292,65 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		34,06 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	17.745,59 €
Pratiche Autorizzative		72,66 €	4.330,83 €
ISTITUTO VALDARNO POLO SCOLASTICO - PALESTRA	48,00	1.404,70 €	67.425,67 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	22.736,88 €
Fornitura di inverter		135,34 €	6.496,25 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	6.496,25 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	9.094,75 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		42,29 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	16.240,63 €
Pratiche Autorizzative		90,23 €	4.330,83 €
ISTITUTO GIOVAGNOLI PALESTRA EX AREA BUITONI	15,60	1.792,37 €	27.960,95 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	7.389,49 €
Fornitura di inverter		270,68 €	4.222,56 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	3.378,05 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	2.955,79 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		130,13 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	5.278,20 €
Pratiche Autorizzative		173,51 €	2.706,77 €
LICEO CITTA DI PIERO - SEDE	24,80	1.679,73 €	41.657,21 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	11.747,39 €
Fornitura di inverter		270,68 €	6.712,79 €
Fornitura di quadri elettrici		216,54 €	5.370,23 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	4.698,95 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		81,86 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	8.390,99 €
Pratiche Autorizzative		109,14 €	2.706,77 €
LICEO CITTA' DI PIERO - SUCCURSALE	44,80	1.373,57 €	61.535,74 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	21.221,09 €
Fornitura di inverter		135,34 €	6.063,17 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	6.063,17 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	8.488,43 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		45,31 €	2.030,08 €
Posa impianto		297,74 €	13.338,97 €
Pratiche Autorizzative		96,67 €	4.330,83 €

Firmato digitalmente da: Bonino Stefano, MARIO LELLI

Designazione degli impianti fotovoltaici	Quantità	Importo unitario €/kWp	Importo totale €
COMPLESSO CASA DEL RE FABBRICATO A	4,00	2.497,00 €	9.987,99 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	1.894,74 €
Fornitura di inverter		338,35 €	1.353,39 €
Fornitura di quadri elettrici		108,27 €	433,08 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	757,90 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		507,52 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	1.353,39 €
Pratiche Autorizzative		541,35 €	2.165,42 €
COMPLESSO CASA DEL RE FABBRICATO C	4,00	2.497,00 €	9.987,99 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	1.894,74 €
Fornitura di inverter		338,35 €	1.353,39 €
Fornitura di quadri elettrici		108,27 €	433,08 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	757,90 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		507,52 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	1.353,39 €
Pratiche Autorizzative		541,35 €	2.165,42 €
RICOVERO AUTOMEZZI POGGILUPI	34,40	1.457,09 €	50.123,99 €
Fornitura di moduli fotovoltaici		473,68 €	16.294,76 €
Fornitura di inverter		135,34 €	4.655,65 €
Fornitura di quadri elettrici		135,34 €	4.655,65 €
Fornitura strutture di sostegno		189,47 €	6.517,91 €
Fornitura sistemi di monitoraggio		59,01 €	2.030,08 €
Posa impianto		338,35 €	11.639,12 €
Pratiche Autorizzative		125,90 €	4.330,83 €
SOMMANO A TOTALE	2.538,40	1.350,00 €	3.426.840,00 €

Il documento è stato firmato da: Bonino Stefano, MARIO LELLI

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 12-08-2022

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).