



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU “Lavori di demolizione e nuova costruzione della Palestra dell'Istituto d'istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR)”: Determinazione a contrattare.

CUP I37B15000030001

CIG 9562365939

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 13.B4.00 - 00000000023



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1961 del 23/12/2022



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

LA DIRIGENTE

RICORDATO CHE con Decreto del Presidente n. 104 del 20.06.2018, stante la necessità di individuare le risorse finanziarie nel Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, è stato approvato in linea tecnica il progetto relativo ai lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'istituto di istruzione secondaria "E. Fermi" di Bibbiena (AR) per un importo di € 1.753.000,00 per lavori compreso gli oneri della sicurezza ed € 447.000,00 per somme a disposizione e così per complessivi € 2.200.000,00 - CUP I37B15000030001;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'istruzione n. 192 del 23/06/2021 che ha approvato il riparto tra le regioni delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione edilizia scolastica triennale nazionale 2018-20 ed ha individuato gli interventi da finanziare, di cui la Provincia di Arezzo risulta beneficiaria di due finanziamenti uno dei quali è il progetto dei "Lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto di Istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena", dell'importo complessivo di € 2.200.000,00, finanziato per € 2.062.335,20 con fondi PNRR e per € 137.664,80 con fondi MIUR di cui al Decreto direttoriale del Direttore Generale n. 251 del 21/06/2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023 e la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 06/05/2022 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023 ed è stata inserita, con codice interno dell'Amministrazione 4610, l'opera " Progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'Istituto di Istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR)" CUI L80000610511201800006 CUP I37B15000030001;

VISTA Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 08/07/2022 è stata approvata la variazione n. 2 del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023 che, a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali per i lavori pubblici, rimodula l'importo dell'opera da € 2.200.000,00 ad € 2.700.000,00, che sarà finanziato per € 2.062.335,20 con fondi PNRR, € 137.664,80 con fondi MIUR e l'incremento di € 500.000,00 per € 421.475,00 con fondi a destinazione vincolata (GSE) ed € 78.525,00 con fondi di bilancio dell'Ente;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 con cui si approva la variazione 4 e 5 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23 dove l'importo del progetto in parola aumenta del 10% del contributo già assegnato e quindi per un totale complessivo di € 2.873.230,42 di cui € 2.268.568,72 con fondi PNRR, € 137.664,80 con fondi MIUR ed € 466.996,60 con fondi a destinazione vincolata (GSE);

RESO NOTO che a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 sulla base della Circolare n. 37 del 09/11/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che permette agli enti attuatori di richiedere una rimodulazione della preassegnazione del 10% diversa da quella risultante dall'applicazione al singolo progetto collegato a specifico CUP, la Provincia ha assegnato, con



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

l'approvazione della variazione 5, ad ogni singolo CUP l'importo pari al 10% e per quegli interventi le cui ulteriori risorse non sono sufficienti a coprire tutto l'importo dell'opera, la Provincia ha richiesto al Ministero, secondo le modalità e i tempi previsti nella Circolare n. 37, la rimodulazione degli importi della preassegnazione del 10% a saldo invariato, cioè utilizzando lo stesso importo preassegnato ai vari progetti ma con una distribuzione diversa;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori approfondimenti, è risultato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura del quadro economico dell'intervento in oggetto erano insufficienti, conseguentemente la Provincia ha fatto richiesta di rimodulazione dell'importo preassegnato, oltre il 10%, richiedendo ulteriori € 279.334,51 sulla base di quanto previsto con la Circolare 37 richiamata al paragrafo precedente;

PRECISATO che con delibera del consiglio provinciale n. 69 del 30/11/2022 concernente la variazione n. 6 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e Programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23, nei documenti programmatori è inserito il progetto di cui si tratta nel nuovo importo di € 3.150.743,03 di cui € 2.547.903,23 con fondi PNRR, € 137.664,80 con fondi del MIUR ed € 465.175,00 con fondi a destinazione vincolata di cui al D.M. 16/02/2016 (GSE);

RILEVATO che il finanziamento di cui al DM 16/02/2016, riconosciuto dal GSE SpA giusta nota prot. n. 2022/32830 è risultato di € 467.146,90 ed è stato effettuato il relativo accertamento in entrata del Bilancio provinciale al capitolo 1367 (importo maggiorato di € 1.971,90);

PRESO ATTO che ad oggi per l'istanza di rimodulazione ai sensi della Circolare n. 37, risulta ancora in valutazione la somma di € 279.334,51 che troverà copertura nei fondi propri del bilancio dell'ente al cap. 4738/803;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 13.07.2021 è stato aggiudicato, al R.T.P. Settanta7 - Coopprogetti - GPA - Pirocchi, di cui mandataria Studio Associato Settanta7, il servizio di ingegneria e architettura per l'aggiornamento del progetto definitivo, e per la redazione del progetto esecutivo, compreso il Piano di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Demolizione e nuova costruzione della palestra dell'istituto di istruzione secondaria di Bibbiena", per l'importo di € 174.464,61, al netto del ribasso d'asta del 57,88%, oltre oneri previdenziali 4% per € 6.978,58 e così per un importo contrattuale netto di € 181.443,19 oltre IVA 22% per € 39.917,50 e così per un totale complessivo di € 221.360,69 - CUP I32G19000010001, CIG 8490256CE2;
- il giorno 18/11/2021 è stato firmato il contratto tra la Provincia di Arezzo e il RTP tra Settanta7 Studio Associato, in qualità di Capogruppo e Coopprogetti Società Cooperativa, GPA Srl e Architetto Maurizio Sabatino Pirocchi in qualità di Mandanti n. 297/40/CONTR.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1774 del 30/11/2021 è stato affidato l'incarico di verifica - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - di vari progetti tra cui l'intervento di cui si tratta alla società SiiA Srl Servizi Integrati di Ingegneria e Architettura, (C.F. e P.Iva: 02351080698) – per l'importo di € 117.376,59 oltre contributo integrativo pari al 4% di € 4.695,06 e IVA al 22% pari a € 26.855,76 per un importo complessivo di € 148.927,41 CIG 8960811729- CUP I29J21014670003;
- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 3.2.2022 è stata affidata l'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche alla Galileo Geofisica snc – CIG ZAD34F4F9C e alla Soil Test srl – CIG ZC034F4FD4;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

- con Determinazione Dirigenziale n. 768 del 9.6.2022 rettificata con DD 1474 del 13.10.2022 è stato affidato il servizio per la redazione della relazione geologica e risposta sismica locale al geologo Dr. Franco Bulgarelli - CIG 9253099AD8;

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo integrato e verificato è stato acquisito dall'amministrazione insieme al rapporto conclusivo di verifica del progetto "Verbale di verifica in contraddittorio del progetto definitivo esecutivo" trasmesso dalla società SiiA S.r.l., con PEC protocollo n. 33842 del 20.12.2022;

VISTO il quadro economico del progetto che prevede una spesa complessiva di € 3.152.714,93, che tiene conto del maggior importo di € 1.971,90 riconosciuto dal GSE: (€ 3.150.743,03 + € 1.971,90 = € 3.152.714,93), così suddivisa:

Progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell'istituto di istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR) (cod. edif. 0510040003) CUP I32G19000010001							
QUADRO ECONOMICO PRE GARA							
Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Toscana 2022 -1	Di cui Importo finanziamento PNRR	Di cui importo finanziamento MIMS/MI/MIUR	Di cui importo finanziamento o GSE	Di cui importo cofinanziamenti o fondi PROVINCIA
A	Importo totale lavori soggetti a ribasso		2 168 500,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		1 695 619,57 €	0,00 €			
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso		472 880,43 €	0,00 €			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		50 000,00 €	0,00 €			
	TOTALE LAVORI		2 218 500,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		934 064,93 €				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €	0,00 €			
B.1.1	0,00 €					
	disponibile	0,00 €					
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini compreso IVA		15 000,00 €	0,00 €			
B.2.1.1	prove di laboratorio	8 832,80 €		0,00 €			
B.2.1.2	0,00 €		0,00 €			
	disponibile	6 167,20 €					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €	0,00 €			
B.3.1						
	disponibile	0,00 €					
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		177 587,49 €	0,00 €			
B.4.1						
	disponibile	0,00 €					
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €	0,00 €			



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

B.5.1					
	disponibile	0,00 €				
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		0,00 €	0,00 €		
B.6.1					
	disponibile	0,00 €				
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi		50 000,00 €	0,00 €		
B.7.1					
	disponibile	0,00 €				
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)		392 011,65 €	0,00 €		
B.8.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP D.Lgs.81/2008 es.m.i	57 984,41 €				
B.8.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP D.Lgs.81/2008 es.m.i	15 888,91 €				
B.8.3	Spese tecniche per affidamento D.L. e contabilità	102 983,66 €				
B.8.4	Spese tecniche per affidamento coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	57 414,41 €				
B.8.5	Spese tecniche per affidamento collaudo statico	14 264,29 €				
B.8.6	Spese tecniche per affidamento collaudo tecnico funzionale impianti	12 675,81 €				
B.8.7	Spese tecniche per affidamento collaudo tecnico amministrativo	12 738,92 €			0,00 €	0,00 €
B.8.8	Spese tecniche per redazione attestato di certificazione energetica	6 889,74 €				
B.8.9	Affidamento Incarico geologo per relazione geologica , indagine geofisica, Down Hole e penetrometriche con DD n.1474 del 13/10/2022	24 741,89 €				
B.8.10	Affidamento per verifica progetto DD n. 1774 - del 30/11/2021	23 781,73 €				
B.8.11	Incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs n.50/2016 (1,6%)	35 251,73 €				
B.8.12	spese tecniche per prenotazione contributo G.S.E. compresa diagnosi energetica	27 396,16 €				
	disponibile	0,00 €				
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		10 279,72 €	0,00 €		
B.9.1	Spese analisi laboratorio DD n.116 del 03/02/2022	10 279,72 €				
	disponibile	0,00 €				
B.10			0,00 €	0,00 €		



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

B.10.1						
	disponibile	0,00 €					
B.11	Spese per consulenza o supporto + IVA		0,00 €	0,00 €			
B.11.1						
	disponibile	0,00 €					
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		0,00 €	0,00 €			
B.12.1						
	disponibile	0,00 €					
B.13	Spese per pubblicità + IVA		0,00 €	0,00 €			
B.13.1						
	disponibile	0,00 €					
B.14	IVA sui lavori		221 850,00 €	0,00 €			
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		1 000,00 €	0,00 €			
B.15.1	1 000,00 €					
	disponibile	0,00 €					
B.16	Spese per rilascio visti e pareri		3 536,27 €	0,00 €			
B.16.1	Pratica vigili del fuoco	200,00 €					
B.16.2	Oneri istruttori Genio Civile	3 336,27 €					
	disponibile	0,00 €					
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di iva)		0,00 €	0,00 €			
B.17.1						
	disponibile	0,00 €					
B.18	Spese organizzative e gestionali		150,00 €	0,00 €			
B.18.1	contributo a favore GSE art.17 D.M 16/02/2016	150,00					
	disponibile	0,00 €					
	Ribasso d'asta quota affidamento progetto definitivo ed esecutivo		62 799,80 €				
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		934 064,93 €	0,00 €			
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		3 152 714,93 €	2 547 903,23 €	137 664,80 €	466 996,90 €	

VISTO il Decreto del Presidente n. 2022/159 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di demolizione e nuova costruzione della Palestra dell'Istituto d'istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR), per un importo complessivo di € 3.152.714,93, CUP I37B15000030001;

DATO ATTO che l'intervento trova copertura nei seguenti capitoli di Bilancio:

Capitolo	anno	già impegnate	prenotate	totale
4738				
	2022	23.781,73	303.116,24	326.897,97
	2023		-	-
	2024		182.451,79	182.451,79



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

4738/800	2022	12.262,97	53.697,19	65.960,16
	2023		1.172.593,31	1.172.593,31
	2024		520.665,49	520.665,49
4328	2024		421.475,00	421.475,00
4143		137.664,80		137.664,80
4738/803	2022		279.334,51	279.334,51
	2022		45.671,90	45.671,90
				3.152.714,93

DATO ATTO CHE:

- l'intervento si inquadra nell'ambito degli Appalti Pubblici di Lavori nei settori ordinari, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. II) e gg) del D.Lgs. n. 50/2016, ed è classificabile, all'interno del vocabolario comune degli Appalti, con in codice (CPV): *45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici*;
- l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, per la natura stesa dell'Intervento;
- l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 2.218.500,00 (di cui € 2.168.500,00 soggetti a ribasso oltre ad € 50.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA e si pone al di sotto della soglia di rilievo comunitario, definita dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, stimandoli in € 472.880,43;
- gli interventi rientrano nella categoria prevalente OG1 per un importo pari a € 699.260,60 e nelle categorie scorporabili OG11 per € 564.567,14, OS13 € 732.764,42, OS23 221.907,83
- il CIG relativo alla presente procedura è 9562365939;

VISTA l'Attestazione dello stato dei luoghi ex art. 4 comma 3 del DM n. 49 del 07.03.2018 rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elisabetta Dreassi in data 22/12/2022;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

ATTESO CHE per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTI:

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

DATO ATTO CHE gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

CONSIDERATO che nell'attuale periodo la concomitanza di numerose gare di affidamento di lavori pubblici potrebbe comportare il rischio di non ricevere offerte valide in caso di procedura negoziata, al fine di ampliare la platea dei possibili partecipanti si prevede il ricorso a procedura di gara aperta; anche in considerazione della possibilità di ridurre i tempi di svolgimento del procedimento in virtù delle speciali disposizioni normative riservate agli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché l'art. 192 del TUEL;

VALUTATO di individuare i seguenti elementi:

- *Procedura di individuazione dell'operatore economico*: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

- **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in applicazione dell'art. 95, comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- di incardinare la procedura sulla Piattaforma START, il Sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana, di cui all'art. 47 della L.R. n. 38/2007 e al capo I, Titolo II, del Regolamento attuativo ex D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R;
- giorni a disposizione per la presentazione dell'offerta: 45;

RITENUTO altresì, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiedere a pena di esclusione quanto segue:

- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA PIÙ DI 50 DIPENDENTI, è tenuto a presentare - a pena di esclusione dalla gara - al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità. Qualora l'operatore economico non abbia trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dall'art. 46 comma 1, è tenuto alla sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI E NON SUPERIORE A 50, si impegna a consegnare alla stazione appaltante - entro 6 mesi dalla conclusione del contratto - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo - per 12 mesi - ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata Legge n.108/2021.
- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'OPERATORE ECONOMICO CHE OCCUPA UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI, si impegna a consegnare alla stazione appaltante - entro 6 mesi dalla conclusione del contratto - la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

CONSIDERATO che, a mente delle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

RITENUTO quindi di stabilire che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2020 nel settore costruzioni l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere;

RILEVATA conseguentemente l'opportunità di stabilire a carico di tutti gli operatori economici l'obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di assolvere l'obbligo assunzionale relativo alla quota percentuale del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali limitato esclusivamente all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

DATO ATTO che, il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3, 3**bis** e 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

DATO ATTO altresì che qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, le risorse ancora disponibili alla voce "imprevisti" nel Quadro Economico dell'opera e sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo dell'opera;

Le penali dovute per il ritardato adempimento, in deroga all'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

RITENUTO di attivare le procedure di affidamento adottando, allo scopo, specifica determinazione a contrattare, secondo il combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i documenti di gara, nonché la documentazione correlata e complementare, elaborati dagli Uffici competenti, rispondenti alle norme e al fine perseguito e, pertanto, ritenuti meritevoli di approvazione, costituiti da:

- Bando di gara (Allegato A);
- Disciplinare di gara (Allegato B);
- Schema di contratto (Allegato C)

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 18/02/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni;

VERIFICATA la disponibilità dei Capitoli di Bilancio come sopra rappresentata, a valere sui quali è stata assunta la copertura finanziaria mediante prenotazione di impegno disposta con il decreto del Presidente n. 2022/159;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 27 del 22/12/2022, con il quale è stato prorogato l'incarico di Titolarità del Settore VI, nominato "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale", alla sottoscritta, Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente a tempo pieno e determinato – ex art. 110, c. 1, T.U.E.L.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. di manifestare la volontà di contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, esplicitando e riassumendo a tal fine i seguenti elementi:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

Oggetto del Contratto - Affidamento dei "lavori di demolizione e nuova costruzione della Palestra dell'Istituto d'istruzione secondaria E. Fermi di Bibbiena di € **2.168.500,00** soggetto a ribasso d'asta, oltre a costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), stimati in € 50.000,00 per un importo complessivo di € 2.218.500,00 al netto di IVA;

Clausole contrattuali essenziali - Le condizioni tecnico economiche con particolare riferimento ai tempi di esecuzione, alle penalità in caso di ritardo, alle modalità di pagamento ed alle clausole di risoluzione e recesso, sono contenute nel Capitolato speciale di appalto – Norme generali, e nei documenti di gara;

Forma del contratto - Il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa, ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

Modalità di scelta del Contraente - Affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ed utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in applicazione dell'art. 95, comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016; da incardinare sulla Piattaforma START;

3. di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Bando di gara (Allegato A)
- Disciplinare di gara (Allegato B)
- Schema contratto (Allegato C);

4. di dare atto che la spesa trova copertura alle prenotazioni di impegno assunte con il decreto del Presidente n. 2022/159 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'Intervento, di cui viene disposta la conferma come da seguente prospetto:

Capitolo	anno	Prenotazione assunta per €
4738		
	2022	303.116,24
	2023	-
	2024	182.451,79
4738/800	2022	53.697,19
	2023	1.172.593,31
	2024	520.665,49
4328	2024	421.475,00



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1961** del **23/12/2022**

4143		
4738/803	2022	279.334,51
	2022	45.671,90

5. di impegnare, con imputazione alla prenotazione di impegno assunta al capitolo 4738, Esercizio finanziario 2022, la spesa di € 600,00, da corrispondere in favore di ANAC, quale contributo di gara, come definito con Deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21/12/2021;

6. di dare atto che il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 novembre 2022, n. 308 ha disposto la proroga del termine di aggiudicazione al 15 settembre 2023 per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici confluiti nel PNRR;

7. di dare atto che le spese per provvedere alle forme di pubblicazione previste dall'art. 2, comma 6, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02 dicembre 2016, saranno impegnate a cura dall'Ufficio Gare ed Appalti e, successivamente, restituite dall'Operatore Economico aggiudicatario, sulla base delle previsioni dell'art. 5, comma 2, del medesimo Decreto;

8. di rendere noto che, la Sottoscritta assolve la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

9. di dare atto che:

- nel corso di espletamento della procedura di Affidamento, sarà data puntuale attuazione agli obblighi di trasparenza, mediante pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, di tutti gli atti inerenti la stessa sul Profilo del committente e nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare i previsti obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, ai collaboratori, consulenti e professionisti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, come titolari di Impresa che abbiano rapporti o realizzino opere in favore della Provincia di Arezzo;

10. DI TRASMETTERE per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1961 del 23/12/2022

- Servizio Gare Appalti C.E.;
- Servizio coordinamento LL.PP. e PNRR;
- Servizio Edilizia;
- Servizio Amministrativo S.T.

LA DIRIGENTE
Arch Elisabetta Dreassi

ALLEGATI - **Allegato A**
(impronta: 438ED06417C4A510608B0CB7D5D354601A6EA48144F8CC953865FA00A9E4FD07)
- **Allegato B**
(impronta: 7F09129415A9902B20080BF517532DFDBAF84F2ABEA970AA15E5B3D7CC9856B3)
- **Allegato C**
(impronta: 39E06CE54CB5A051152E63ED97CF75E4CA2D9A469A32C731C1244665F4DA3022)