

 PROVINCIA DI AREZZO <i>Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana</i>	Determinazione Dirigenziale	
	n. 438	del 27/03/2023



Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU - Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo: Aggiudicazione efficace.
CUP: I18B20000240001 - CIG: 949719446B

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Coord. LLPP PNRR
Servizio Gare Appalti C.E.
Settore Edilizia e Pianificaz.
Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 13.C0.00 - 00000000020



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 438 del 27/03/2023



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **438** del **27/03/2023**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08.01.2021, la Provincia di Arezzo è risultata beneficiaria di un finanziamento dell'importo di € 5.886.080,74 finalizzato, tra gli altri, all'intervento di manutenzione straordinaria relativo al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del liceo classico "F. Petrarca" e convitto nazionale "V. Emanuele II" di Arezzo CUP I18B20000240001 per un ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.672,30 con fondi PNRR ed € 84.327,70 con fondi propri della Provincia di Arezzo;

RICORDATO che

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022 e successivi aggiornamenti, è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e Programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023, che prevede per l'annualità 2022 il progetto dei Lavori di impermeabilizzazione della copertura e consolidamento delle gronde di copertura del liceo classico "F. Petrarca" e convitto nazionale "V. Emanuele II" di Arezzo, CUI L80000610511202000035;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26.10.2022 è stata approvata la variazione n. 5 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23, nel quale è stato inserito l'importo variato dell'Intervento ad € 565.567,23 di cui € 380.239,53 con fondi PNRR ed € 185.327,70 con fondi propri della Provincia di Arezzo; l'importo di € 380.239,53 è comprensivo dell'incremento del 10% del contributo assegnato a seguito del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12.09.2022;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30.11.2022, relativa alla variazione n. 6 della programmazione è stato approvato l'aumento dell'importo complessivo dell'opera ad € 602.167,23 di cui € 416.840,03 finanziato con fondi PNRR ed € 185.327,20 con fondi propri della Provincia di Arezzo; l'importo finanziato con fondi PNRR è aumentato a seguito di quanto precisato nella Circolare n. 37 del 09.11.2022 del MEF;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 156 del 15.12.2022 di approvazione del Progetto in parola dell'importo complessivo di € 602.167,23, con il quale sono state prenotate anche le somme a copertura dell'Intervento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 23/12/2022, con la quale è stata manifestata la volontà di contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilendo il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di Gara ed inversione procedimentale e sono state confermate le prenotazioni di impegno di spesa, come rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 10/02/2023;

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, recata dalla Legge n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: 949719446B;

ATTESO che la Procedura di gara, n. 029223/2022, è stata incardinata sulla Piattaforma Regionale START e che il termine di presentazione delle istanze partecipative è scaduto alle ore 12:00 del 22/02/2023;



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **438** del **27/03/2023**

DATO ATTO che le operazioni di gara, in attuazione del principio di trasparenza, trovano fedele rappresentazione nel Verbale n. 1 del 27/02/2023, che integra la pubblicità della seduta, già pubblicato sul Profilo del committente e depositato in atti d'ufficio;

PRESO ATTO che con il Verbale suddetto è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. n. 02333580781), con sede legale in Cosenza (CS), 87100 Via Benedicenti, che ha offerto un ribasso del 21,446%, pari ad un importo di € 188.438,85 oltre componenti non ribassabili al netto dell'IVA pari ad € 182.354,45, e così per un importo contrattuale di € 370.793,29 oltre IVA al 22% per un importo di 81.574,52, per un totale di euro 452.367,81;

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto che, a seguito della procedura di aggiudicazione, viene ad essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA						
Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Toscana 2022-1	Di cui Importo finanziament o PNRR	Di cui importo finanzia mento MIUR	Di cui importo cofinanzia mento fondi PROVINCIA
A	Importo totale lavori		188.438,84€			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		92.623,71 €			
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso		95.815,13 €			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		182.354,45 €			
	TOTALE LAVORI		370.793,29 €	0,00 €		
B	Somme a disposizione dell'amministrazione					
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €	0,00 €		
B.1.1	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €	0,00 €		
B.2.1	0,00 €				
B.2.2	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €	0,00 €		
B.3.1					
	disponibile	0,00 €				
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		9.079,26 €	0,00 €		
B.4.1					
	disponibile	9.079,26 €				
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €	0,00 €		
B.5.1					
	disponibile	0,00 €				



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 438 del 27/03/2023

B.6	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		5.000,00 €	0,00 €		
B.6.1					
	disponibile	5.000,00 €				
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi		13.291,57 €	0,00 €		
B.7.1					
	disponibile	13.291,57 €				
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese) Spese tecniche per incarichi		51.709,10 €	0,00 €		
B.8.1	RTP Arch. Mirko Serpilli e Geom. Marco Nassini progetto	42.376,10 €				
B.8.2	Arch. Favilli affidamento verifica progetto	9.333,00 €				
B.8.3					
	disponibile	0,00 €				
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		0,00 €	0,00 €		
B.9.1					
	disponibile	0,00 €				
B.10	Incentivi per funzioni tecniche art. del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)		6.755,82 €	0,00 €		
B.10.1					
	disponibile	6.755,82 €				
B.11	Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA		0,00 €	0,00 €		
B.11.1					
	disponibile	0,00 €				
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		0,00 €	0,00 €		
B.12.1					
	disponibile	0,00 €				
B.13	Spese per pubblicità + IVA		0,00 €	0,00 €		
B.13.1					
	disponibile	0,00 €				
B.14	IVA sui lavori		81.574,52 €			
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		1.000,00 €			
B.15.1	0,00 €				
	disponibile	1.000,00 €				
B.16	Spese per rilascio visti e pareri		200,00 €			
B.16.1	0,00 €				
	disponibile	200,00 €				
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di iva)		0,00 €	0,00 €		
B.17.1					
	disponibile	0,00 €				
B.18	Spese organizzative e gestionali		0,00 €	0,00 €		
B.18.1					



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **438** del **27/03/2023**

	disponibile	0,00 €			
C					
C.1	Ribasso d'asta compreso IVA UTILIZZABILE (PNRR) art. 24 DL 13/2023		39.632,22€		
C.2	Ribasso d'asta compreso IVA UTILIZZABILE (FONDI PROPRI)		23.131,45 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)		231.373,94 €		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)		602.167,23 €	380.239,53 €	221.927,70 €

RITENUTO che le operazioni di gara si siano svolte regolarmente, nel rispetto della normativa vigente in materia, e siano, pertanto, meritevoli di approvazione;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale occorre procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione;

PRECISATO che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario è già stata effettuata, con esito positivo, la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 18/02/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;

PRESO ATTO che l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 151 TUEL, primo comma, è autorizzato con articolo 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023/2025" pubblicata nella GU, serie generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29 Dicembre 2022 fino alla data del 30/04/2023;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del decreto del Presidente n. 3 del 31/01/2023 con il quale è stata prorogata alla sottoscritta la titolarità del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **438** del **27/03/2023**

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da relazione del RUP (Allegato A), la proposta di aggiudicazione della procedura identificata con CIG 949719446B, afferente all'intervento dei Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara, svoltesi nella seduta del 27/02/2023, (Allegato B);
3. DI AGGIUDICARE, pertanto, i Lavori in favore dell'impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. n. 02333580781), con sede legale in Cosenza (CS), 87100 Via Benedicenti, che ha offerto un ribasso del 21,446%, pari ad un importo di € 188.438,846 oltre componenti non ribassabili al netto dell'IVA pari ad € 182.354,45, e così per un importo contrattuale di € 370.793,29 oltre IVA al 22% per un importo di 81.574,52, per un totale di euro 452.367,81;
4. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario;
5. DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico dell'Intervento, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;
6. DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni contabili:
 - € 452.367,81, quale importo contrattuale lordo per i lavori, per 306.606,15 al Cap. 4327/804 prenotazione n. 2023/271, per 74.456,04 al Cap. 4315/801 prenotazione n. 2023/273, per 26.543,96 al Cap. 3280/800 prenotazione n. 2023/272 e per € 44.761,66 al Cap. 4315/800, prenotazione n. 2023/274;
 - € 62.763,67 per ribasso d'asta e correlata quota IVA, per € 36.375,00 al Cap 4327/4 impegno 2022/2182, per 3.257,22 (FONDI PNRR) al Cap. 4327/4 Impegno 2023/270, per 5.000,00 al Cap. 4327/804 imp. 2022/2183 e per 18.131,45 (FONDI PROPRI) al Cap. 4315/800 imp. 2023/274;
7. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legge del 24/02/2023, n. 13, recante Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, *"Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili."*;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **438** del **27/03/2023**

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso agli operatori economici partecipanti alla gara;


9. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;

10. DI DARE ATTO, infine, che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo", approvato con Decreto della Presidente n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o pere, la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con la Provincia di Arezzo, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture provinciali";

11. DI RENDERE NOTO che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è assolta dall'arch. Giuliano Ciocchetti, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 15.12.2022;

12. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Gare Appalti C.E.
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Riq. e Svil. Edilizia
- Servizio Amministrativo ST



Elisabetta Dreassi
27.03.2023
09:37:24
GMT+01:00

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/804	306.606,15	Sub Impegno 2023/271
	CIG:	949719446B		CUP:	I18B20000240001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4315/801	74.456,04	Sub Impegno 2023/273
	CIG:	949719446B		CUP:	I18B20000240001
2023	01.06.2	2.02.01.09.003	3280/800	26.543,96	Sub Impegno 2023/272
	CIG:	949719446B		CUP:	I18B20000240001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4315/800	44.761,66	Sub Impegno 2023/274
	CIG:	949719446B		CUP:	I18B20000240001



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **438** del **27/03/2023**

2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/4	36.375,00	Sub Impegno 2022/2182
	CIG:			CUP:	I18B20000240001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/4	3.257,22	Sub Impegno 2023/270
	CIG:			CUP:	I18B20000240001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4327/804	5.000,00	Sub Impegno 2022/2183
	CIG:			CUP:	I18B20000240001
2023	04.02.2	2.02.01.09.003	4315/800	18.131,45	Sub Impegno 2023/274
	CIG:			CUP:	I18B20000240001

ALLEGATI - Allegato A

(impronta: 15E4B20F802B599C3C0E6B798BA721F9335B042BF34B95C90BB2A4C5850E507A)

- Allegato B

(impronta: 543EC1494D03C4BD6F6EE5645FED0BDF7F39309B515E3DB1220F5F3D0E23CBC3)

Proposta di aggiudicazione lavori (efficace)

OGGETTO:
Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU

Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione e consolidamento delle gronde della copertura del Liceo Classico F. Petrarca e Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo.

CUP: I18B20000240001

CIG: 949719446B

VISTE

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 18/02/2022 e successivi aggiornamenti, con la quale è stata approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022 e Programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023, che prevede per l'annualità 2022 il progetto dei Lavori di impermeabilizzazione della copertura e consolidamento delle gronde di copertura del liceo classico "F. Petrarca" e convitto nazionale "V. Emanuele II" di Arezzo, CUI L80000610511202000035;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26.10.2022 con la quale è stata approvata la variazione n. 5 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23, nel quale è stato inserito l'importo variato dell'Intervento ad € 565.567,23 di cui € 380.239,53 con fondi PNRR ed € 185.327,70 con fondi propri della Provincia di Arezzo; l'importo di € 380.239,53 è comprensivo dell'incremento del 10% del contributo assegnato a seguito del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12.09.2022;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30.11.2022, relativa alla variazione n. 6 della programmazione con la quale è stata approvato l'aumento dell'importo complessivo dell'opera ad € 602.167,23 di cui € 416.840,03 finanziato con fondi PNRR ed € 185.327,20 con fondi propri della Provincia di Arezzo; l'importo finanziato con fondi PNRR è aumentato a seguito di quanto precisato nella Circolare n. 37 del 09.11.2022 del MEF;

DATO ATTO che l'Ing. Paolo Mori è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all'intervento in questione, come riportato anche negli atti di programmazione sopra richiamati;

VISTO il Decreto di Approvazione del progetto n. 156 del 15.12.2022;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 15.12.2022 il RUP è stato variato dall'ing. Paolo Mori all'arch. Giuliano Ciocchetti;

CONSIDERATO che l'intervento trova copertura ai seguenti capitoli: TOT 602167,23

Capitoli	2021	2022	2023
4327/4	34.066,15 €	36.600,00 €	34.567,23 €

	di cui 7.756,69 imp 2021/1454 e 26.309,46 imp 2021/890	di cui 36.375,00 imp 2022/2182 e 225,00 imp 2022/2182/1 ANAC	imp 2023/270
4327/804 AV		5.000,00 € imp 2022/2183	306.606,15 € imp 2023/271
3280/800 AV MAN STRAO			26.543,96 € imp 2023/272
4315/801 AV			74.456,04 € imp 2023/273
4315/800 AV VIN	8.309,95 €	9.333,00 € Imp. 2022/1878	66.684,75 € imp 2023/274

Il quadro economico risulta così modulato:

QUADRO ECONOMICO PRE GARA						
Voce	Descrizione	affida- menti	Importo Voce Prez- zario LLPP Regione To- scana 2022- 1	Di cui Im- porto fi- nanzia- mento PNRR	Di cui im- porto fi- nanzia- mento- MIUR	Di cui im- porto cofi- nanzia- mento fondi PRO- VINCIA
A	Importo totale lavori		239.884,47 €			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		117.910,88 €			
A.2	Costo manodopera soggetto a ri- basso		121.973,59 €			
A.3	Oneri per la sicurezza non sog- getti a ribasso		182.354,45 €			
	TOTALE LAVORI		422.238,92 €	0,00 €		



B	Somme a disposizione dell'amministrazione					
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €	0,00 €		
B.1.1	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €	0,00 €		
B.2.1	0,00 €				
B.2.2	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €	0,00 €		
B.3.1					
	disponibile	0,00 €				
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		9.079,26 €	0,00 €		
B.4.1					
	disponibile	9.079,26 €				
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €	0,00 €		
B.5.1					
	disponibile	0,00 €				
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		5.000,00 €	0,00 €		
B.6.1					
	disponibile	5.000,00 €				
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi		13.291,57 €	0,00 €		
B.7.1					
	disponibile	13.291,57 €				
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese) Spese tecniche per incarichi		51.709,10 €	0,00 €		
B.8.1	RTP Arch. Mirko Serpilli e Geom. Marco Nassini progetto	42.376,10 €				
B.8.2	Arch. Favilli affidamento verifica progetto	9.333,00 €				
B.8.3					
	disponibile	0,00 €				
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		0,00 €	0,00 €		
B.9.1					
	disponibile	0,00 €				
B.10	Incentivi per funzioni tecniche art. del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)		6.755,82 €	0,00 €		
B.10.1					
	disponibile	6.755,82 €				

B.11	Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA		0,00 €	0,00 €		
B.11.1						
	disponibile	0,00 €				
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		0,00 €	0,00 €		
B.12.1					
	disponibile	0,00 €				
B.13	Spese per pubblicità + IVA		0,00 €	0,00 €		
B.13.1					
	disponibile	0,00 €				
B.14	IVA sui lavori		92.892,56 €			
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		1.000,00 €			
B.15.1		0,00 €				
	disponibile	1.000,00 €				
B.16	Spese per rilascio visti e pareri		200,00 €			
B.16.1		0,00 €				
	disponibile	200,00 €				
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di iva)		0,00 €	0,00 €		
B.17.1					
	disponibile	0,00 €				
B.18	Spese organizzative e gestionali		0,00 €	0,00 €		
B.18.1					
	disponibile	0,00 €				
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		179.928,31 €			
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		602.167,23 €	380.239,53 €		221.927,70 €

Ricordato che l'affidamento dei lavori è stato previsto con procedura aperta con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara (art. 95 comma 4, del D.Lgs n. 50/2016);

Precisato che tramite procedura n. 029223/2022, gestita con il sistema telematico della Regione Toscana START, del 27/12/2022 è stata bandita la gara in oggetto.

Preso atto che sono state presentate 18 offerte delle quali la migliore risulta quella rimessa dalla ditta SANTISE COSTRUZIONI SRL che ha offerto un ribasso del 21,446% come risulta dal verbale di apertura delle offerte in data 27 febbraio 2023 (allegato alla presente).

L'importo lavori, pari a 370.793,29 oltre IVA al 22% per un importo di 81.574,52, per un totale di euro 452.367,81 saranno imputati al Cap. 4327/804 per 306.606,15, al Cap. 4315/801 per 74.456,04, al Cap. 3280/800 per 26.543,96 e al Cap. 4315/800 per 44.761,66.

Tutto ciò premesso chiedo l'approvazione del verbale di gara n.01, allegato alla presente e l'aggiudicazione, a carattere provvisorio, alla ditta SANTISE COSTRUZIONI SRL (ID: 0004 della procedura di gara) di € 188.438,84 oltre componenti non ribassabili al netto d'IVA pari a € 182.354,45 e così per un importo contrattuale di € 370.793,29 oltre IVA nella misura di legge per un totale di 452.367,81 €, impegnando la somma derivante da ribasso d'asta, pari a € 62.763,67 compreso Iva,



al Cap 4327/4 impegno 2022/2182 per € 36.375,00 e al Cap. 4327/4 Impegno 2023/270 per 3.257,22 (FONDI PNNR), al Cap. 4327/804 imp. 2022/2183 per 5.000,00 e al Cap. 4315/800 imp. 2023/274 per 18.131,45 (FONDI PROPRI).

Pertanto, il nuovo quadro economico viene così rideterminato:

Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione To- scana 2022-1	Di cui Im- porto finan- ziamento PNRR	Di cui importo finan- zia- mento MIUR	Di cui im- porto cofi- nanziamen- to fondi PRO- VINCIA
A	Importo totale lavori		188.438,84€			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		92.623,71 €			
A.2	Costo manodopera soggetto a ri- basso		95.815,13 €			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		182.354,45 €			
	TOTALE LAVORI		370.793,29 €	0,00 €		
B	Somme a disposizione dell'am- ministrazione					
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fat- tura		0,00 €	0,00 €		
B.1.1	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €	0,00 €		
B.2.1	0,00 €				
B.2.2	0,00 €				
	disponibile	0,00 €				
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €	0,00 €		
B.3.1					
	disponibile	0,00 €				
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		9.079,26 €	0,00 €		
B.4.1					
	disponibile	9.079,26 €				
B.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €	0,00 €		
B.5.1					
	disponibile	0,00 €				
B.6	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)		5.000,00 €	0,00 €		
B.6.1					
	disponibile	5.000,00 €				
B.7	Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi		13.291,57 €	0,00 €		
B.7.1					
	disponibile	13.291,57 €				
B.8	Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)Spese tecniche per incarichi		51.709,10 €	0,00 €		

B.8.1	RTP Arch. Mirko Serpilli e Geom. Marco Nassini progetto	42.376,10 €			
B.8.2	Arch. Favilli affidamento verifica progetto	9.333,00 €			
B.8.3					
	disponibile	0,00 €			
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA		0,00 €	0,00 €	
B.9.1				
	disponibile	0,00 €			
B.10	Incentivi per funzioni tecniche art. del D.Lgs. 50/2016 (1,6%)		6.755,82 €	0,00 €	
B.10.1				
	disponibile	6.755,82 €			
B.11	Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA		0,00 €	0,00 €	
B.11.1					
	disponibile	0,00 €			
B.12	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		0,00 €	0,00 €	
B.12.1				
	disponibile	0,00 €			
B.13	Spese per pubblicità + IVA		0,00 €	0,00 €	
B.13.1				
	disponibile	0,00 €			
B.14	IVA sui lavori		81.574,52 €		
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		1.000,00 €		
B.15.1		0,00 €			
	disponibile	1.000,00 €			
B.16	Spese per rilascio visti e pareri		200,00 €		
B.16.1		0,00 €			
	disponibile	200,00 €			
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di iva)		0,00 €	0,00 €	
B.17.1				
	disponibile	0,00 €			
B.18	Spese organizzative e gestionali		0,00 €	0,00 €	
B.18.1				
	disponibile	0,00 €			
C					
C.1	Ribasso d'asta compreso IVA UTILIZZABILE (PNRR) art. 24 DL 13/2023		39.632,22€		
C.2	Ribasso d'asta compreso IVA UTILIZZABILE (FONDI PROPRI)		23.131,45 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)		231.373,94 €		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)		602.167,23 €	380.239,53 €	221.927,70 €

PROVINCIA DI AREZZO
VERBALE n. 1 del 27 febbraio 2023

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE GRONDE DELLA COPERTURA DEL LICEO F. PETRARCA E CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE DI AREZZO. Lavori finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU.

CUP: I18B20000240001

CIG: 949719446B

CPV: 45210000-2

N. GARA ANAC: 8804015

IMPORTO COMPLESSIVO: € 422.238,92 di cui Euro 239.884,47 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 182.354,45 per Costi di sicurezza compresi oneri COVID 19, non soggetti a ribasso d'asta.

L'anno duemilaventitrè (2023), il giorno 27 (ventisette), del mese di febbraio, alle ore 10:00 circa, presso la sede della Provincia di Arezzo, sita di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, in una Sala adibita allo scopo, si è tenuta la seduta pubblica per l'esame delle offerte pervenute nella Gara descritta in oggetto.

Presiede la seduta, da remoto, via Internet, mediante piattaforma Zoom (ID riunione:834 3998 9306), l'Arch. Giuliano Ciocchetti, Responsabile P.O. del Servizio Riqualificazione e Sviluppo Edilizia della Provincia di Arezzo, nonché R.U.P. della presente procedura, che sovrintende le operazioni di Gara coadiuvato dall'Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale ed alla presenza – in qualità di testimoni – della Dott.ssa Claudia A. Gattini, Responsabile P.O. del Servizio Gare-Appalti-Contratti-Espropri, nonché della Sig.ra Barbara Boncompagni dipendente di ruolo dell'Ente.

Seguono le operazioni da remoto, tramite il detto collegamento, il Sig. Giovanni Pierri ed il Sig. Maurizio Ferri, come da documentazione depositata in atti.

In via preliminare, il R.U.P., Arch. Giuliano Ciocchetti in attuazione della vigente normativa in materia di *privacy*, precisa che la seduta sarà registrata e che, pertanto, tutti gli intervenienti, ove non volessero condividere dati personali, hanno facoltà di tenere le telecamere e i microfoni disattivati, interloquendo anche soltanto via *chat*.

Il R.U.P. dà altresì atto di quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 23.12.2022, è stato disposto di contrarre l'acquisizione dei lavori in oggetto, stabilendo il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base di Gara;
- i lavori, come da avviso di rettifica pubblicato in data 09.02.2023, sono stati identificati nella categoria prevalente OG2 classifica II per un importo pari ad € 337.691,40 e nella categoria scorporabile OG1 sottosoglia per € 84.547,52.
- per la presente procedura di Gara la Provincia di Arezzo si avvale della piattaforma telematica regionale START, il cui accesso è consentito all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

Si ricorda che nel Disciplinare di Gara, al Punto 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, è stato stabilito che l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di aprire le Offerte Economiche prima di effettuare la verifica della Documentazione Amministrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019, ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 133, comma 8, del Codice e dall'art. 35 bis della Legge Regione Toscana n. 38/2007 (disposizione, la cui vigenza è stata prorogata fino al 30.06.2023 ad opera del D.L. n. 77/2021).



Dopo l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dell'aggiudicatario si procederà all'estrazione del 10% delle Imprese partecipanti, in ordine alle quali verranno verificati i documenti di partecipazione alla gara, ed espletata, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio.

Sulla base dell'esito di detta verifica, non si procede a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.

La Sig.ra Boncompagni attiva, quindi, la funzione "condividi schermo" della Piattaforma Zoom, onde consentire a tutti i presenti di seguire le operazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si dichiara aperta la seduta telematica, a mezzo del Portale START.

Si constata e si fa constatare ai presenti che, entro il termine previsto dagli atti di Gara, delle ore 12:00 del giorno 22.02.2023, risulta che sul Portale della Regione Toscana START sono pervenuti n. 18 plichi informatici, come da copia fotostatica dell'Elenco degli Operatori Economici, estratta dalla suddetta Piattaforma START, e allegata al presente Verbale per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

Si effettua dunque – mediante apposita funzionalità della piattaforma START - il sorteggio, fra tutti gli Operatori Economici partecipanti, di un numero pari al 10% degli stessi, da sottoporre a verifica dei documenti amministrativi di partecipazione alla Gara. A seguito del sorteggio, i 2 Operatori Economici da sottoporre a verifica risultano essere i seguenti:

1. (ID: 0009) CERREDI S.R.L. UNIPERSONALE
2. (ID: 0011) Montefalchi Srl

Si procede, quindi, all'apertura, secondo l'ordine presentato dal Portale START, delle Buste virtuali (Offerta Economica) di tutti i partecipanti.

Le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti sono le seguenti:

(ID: 0001) EDIL FAB SRL	14,540 %
(ID: 0002) Italiana Appalti s.r.l.	20,910 %
(ID: 0003) EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	3,000 %
(ID: 0004) SANTISE COSTRUZIONI SRL	21,446 %
(ID: 0005) LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	
25,330 % (ID: 0006) OPUS ART S.R.L.	23,250%
(ID: 0007) Traco s.r.l.	1,000%
(ID: 0008) BAIOCO s.r.l. Unipersonale	21,037%
(ID: 0009) CERREDIL SRL UNIPERSONALE	7,520%
(ID: 0010) Toni lavori srl	23,937%
(ID: 0011) Montefalchi Srl	17,230%
(ID: 0012) Hope Appalti Srl	22,119%
(ID: 0013) SELVA MERCURIO SRL	16,777%
(ID: 0014) EDIL.ART.	19,783%
(ID: 0015) So.Ge.Co. S.r.l.	23,567%
(ID: 0016) LEONARDO SERVICES srl	21,985%
(ID: 0017) GENERAL COSTRUZIONI SOC. COOP.	28,032%
(ID: 0018) EDILMAYOR S.R.L.	20,346%

Terminata l'apertura delle Buste virtuali (Offerta Economica), si ricorre alla funzionalità della piattaforma START, nominata "Simula classifica", che consente di visualizzare l'anteprima della "classifica", necessaria a determinare il possibile concorrente aggiudicatario, da sottoporre alla verifica della documentazione amministrativa.

Tale operazione ha generato 21,48045%, quale valore della Soglia di anomalia, ed ha indicato quale prima offerta di ribasso percentuale inferiore a tale valore, quella presentata dall'Operatore Economico (ID: 0004) SANTISE COSTRUZIONI SRL corrispondente a 21,446 %.

Si procede, quindi, all'apertura della Busta virtuale (Documentazione Amministrativa) presentata dall'Operatore economico (ID: 0004) SANTISE COSTRUZIONI SRL risultato quello proponente la migliore offerta non anomala.

A seguito delle verifiche effettuate, si dà atto che la documentazione della Busta virtuale (Documentazione Amministrativa) presentata da tale Operatore Economico, risultata completa, regolare e conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara.

Si procede, quindi, all'apertura delle Buste virtuali (Documentazione Amministrativa) presentate dagli Operatori Economici precedentemente sorteggiati, per il controllo a campione.

A seguito delle verifiche effettuate, si dà atto che la documentazione delle Buste virtuali (Documentazione Amministrativa) presentate da tutti gli Operatori Economici sottoposti a verifica, risultata completa, regolare e conforme alle prescrizioni della documentazione di gara.

Il R.U.P. - in ragione dell'impostazione del Portale START, per cui non è possibile avanzare nella procedura informatica senza la valutazione della Busta virtuale (Documentazione Amministrativa) di tutti gli altri partecipanti, che non sono stati sorteggiati per il controllo a campione - dispone che si proceda con l'utilizzo della funzionalità della piattaforma START, indicata con il pulsante "NON VALUTARE TUTTI I DOCUMENTI", che consentirà il completamento della fase di esame della documentazione amministrativa, poiché, il sistema cambierà automaticamente lo stato dei documenti, da "DA ESAMINARE" in "NON VALUTATO", e gli Operatori Economici con i documenti "NON VALUTATI" passeranno allo stato di "AMMESSO".

Completato quindi l'esame della documentazione amministrativa, si accede all'ultima fase di esame delle offerte, denominata "Classifica", tramite la quale il portale START, dopo aver determinato la soglia di anomalia (*Allegato n. 2*), genera la Graduatoria finale (*Allegato n. 3*).

A seguito di tale operazione è confermata la soglia di anomalia del 21,48045%, ragion per cui l'offerta che più le si avvicina per difetto è quella presentata dall'Operatore Economico (ID: 0004) SANTISE COSTRUZIONI SRL corrispondente a 21,446 %.

Viste le risultanze finali delle operazioni di Gara.

SI PROPONE

l'aggiudicazione della Gara all'Operatore Economico SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F e P.I.: 02333580781), con sede legale in COSENZA (CS), 87100 Via Benedicenti, il quale ha offerto un ribasso del 21,446 %, pari ad un importo di € 188.438,846 oltre componenti non ribassabili al netto d'IVA pari a € 182.354,450 e così per un importo contrattuale di € 370.793,296 oltre IVA nella misura di legge.

Alle ore 11:30 circa il R.U.P. dichiara conclusa la presente Adunanza e dispone che ne venga data comunicazione ai partecipanti, a mezzo START, tramite la funzione "Condividi risultati".

Il presente Verbale si compone di n. 4 pagine, oltre a tre Allegati, e viene firmato in calce al medesimo e a margine di ciascuna pagina.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il R.U.P.

Arch. Giuliano Ciocchetti

Giuliano Ciocchetti

Arch. Elisabetta Dreassi

Elisabetta Dreassi

Dott.ssa Claudia A. Gattini

Claudia A. Gattini

Sig.ra Barbara Boncompagni

Barbara Boncompagni



Procedura aperta

029223/2022 > PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTI DELLE GRONDE DELLA COPERTURA DEL LICEO F. PETRARCA E CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE DI AREZZO. Lavori finanziati dall'U.E. (PNRR)

In esame

Dettagli

Sorteggio effettuato da Giuliano Ciochetti il 27/02/2023 10:03:36

Fornitori sorteggiati

Denominazione	Forma di partecipazione	Ragione sociale	Data
CERREDIL SRL UNIPERSONALE	Impresa o Società	CERREDIL SRL UNIPERSONALE	17/02/2023 13:00:05
Montefalchi Srl	Impresa o Società	Montefalchi Srl	20/02/2023 10:13:55

BUSTE PRESENTATE

Fornitori

ID	Denominazione	Forma di partecipazione	Ragione sociale	Sede legale	PEC	Email	Data sottomissione
0001	EDIL FAB SRL	Impresa o Società	EDIL FAB SRL	Nazione Italia Provincia Arezzo Città Arezzo Indirizzo VIA TIZIANO 12	edilfab@pec.it	info@edilfab.it	10/02/2023 12:54:01
0002	Italiana Appalti s.r.l.	Impresa o Società	Italiana Appalti s.r.l.	Nazione Italia Provincia Arezzo Città Montevarchi Indirizzo Via Dante Alighieri 14	ITALIANAAPPALTISRL@PEC.IT	italianaappaltisrl@gmail.com	13/02/2023 11:09:26
0003	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	Impresa o Società	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	Nazione Italia Provincia Firenze Città Reggello Indirizzo LOC. PIANI DELLA RUGGINOSA 258	COMMERCIALE@PEC.EDILIZIASANGIORGIO.IT	commerciale@ediliziasangiorgio.it	13/02/2023 12:13:01
0004	SANTISE COSTRUZIONI SRL	Impresa o Società	SANTISE COSTRUZIONI SRL	Nazione Italia Provincia Cosenza Città Cosenza Indirizzo VIA BENDICENTI SNC	SANTISECOSTRUZIONI@PEC.IT	INFO@SANTISECOSTRUZIONI.IT	13/02/2023 17:18:27
0005	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	Impresa o Società	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	Nazione Italia Provincia Lecce Città Lecce Indirizzo Via MAFALDA DI SAVOIA 16	LAVALLECR@LEGALMAIL.IT	lavallecr.gare@libero.it	14/02/2023 11:14:13
0006	OPUS ART S.R.L.	Impresa o Società	OPUS ART S.R.L.	Nazione Italia Provincia Napoli Città Giugliano in Campania	mapesas@teamservicepec.it	gare@opusartsrl.it	14/02/2023 11:21:26

ID	Denominazione	Forma di partecipazione	Ragione sociale	Sede legale	PEC	Email	Data sottomissione
				Indirizzo Via 1° Maggio 2/P			
0007	Traco s.r.l.	Impresa o Società	Traco s.r.l.	Nazione Italia Provincia Napoli Città Cardito Indirizzo via Piave 17	TRACO@PEC.IT	garetraco@gmail.com	14/02/2023 13:12:24
0008	BAIOCCO s.r.l. Unipersonale	Impresa o Società	BAIOCCO s.r.l. Unipersonale	Nazione Italia Provincia Roma Città Roma Indirizzo viale degli Eroi di Cefalonia 37/47	INFO@PEC.BAIOCCOSRL.IT	infoappalti@baioccosrl.it	14/02/2023 16:56:17
0009	CERREDIL SRL UNIPERSONALE	Impresa o Società	CERREDIL SRL UNIPERSONALE	Nazione Italia Provincia Crotona Città Casabona Indirizzo CONTRADA GALICE SNC	CERREDIL@PEC.IT	cerredil@libero.it	17/02/2023 13:00:05
0010	Toni lavori srl	Impresa o Società	Toni lavori srl	Nazione Italia Provincia Siena Città Poggibonsi Indirizzo via del Masso 36	TONILAVORISRL@PEC.IT	pa.sorce@gmail.com	19/02/2023 18:38:21
0011	Montefalchi Srl	Impresa o Società	Montefalchi Srl	Nazione Italia Provincia Firenze Città Figline e Incisa Valdarno Indirizzo Loc. Massa di sotto 1	INFO@PEC.MONTEFALCHI.IT	info@montefalchi.it	20/02/2023 10:13:55
0012	Hope Appalti Srl	Impresa o Società	Hope Appalti Srl	Nazione Italia Provincia Potenza Città Melfi Indirizzo Via dell'Artigianato 35	HOPEAPPALTISRL@PEC.IT	hopeappaltisrl@yahoo.com	20/02/2023 10:28:34
0013	SELVA MERCURIO SRL	Impresa o Società	SELVA MERCURIO SRL	Nazione Italia Provincia Como Città Como Indirizzo via alciato 1	SELVAMERCURIO@LEGALMAIL.IT	segreteria@selvamercurio.com	20/02/2023 14:28:03
0014	EDIL.ART.	Consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane	EDIL.ART.	Nazione Italia Provincia AN Città Senigallia Indirizzo VIA G. BOVIO 1 Dettaglio Mandanti	LEGAL@PEC.EDILARTONLINE.IT	gare@edilartonline.it	21/02/2023 08:48:18
0015	So.Ge.Co. S.r.l.	Impresa o Società	So.Ge.Co. S.r.l.	Nazione Italia Provincia Caserta Città San Cipriano d'Aversa Indirizzo Via Cagliari III* traversa 12	SOGECOSRL@IMPRESACOSTRUZIONI-PEC.IT	gemma@sogecosrl1.191.it	21/02/2023 09:17:32
0016	LEONARDO SERVICES srl	Impresa o Società	LEONARDO SERVICES srl	Nazione Italia Provincia Napoli Città Napoli Indirizzo Centro Direzionale	LEONARDOSERVICES@ARUBAPEC.IT	gare@leonardoservices.it	21/02/2023 11:25:14

ID	Denominazione	Forma di partecipazione	Ragione sociale	Sede legale	PEC	Email	Data sottomissione
0017	GENERAL COSTRUZIONI SOC. COOP.	Impresa o Società	GENERAL COSTRUZIONI SOC. COOP.	G1, scala D int. 54 54 Nazione Italia Provincia Napoli Città Marano di Napoli Indirizzo VIA SAN ROCCO 387	GENERALCOSTRUZIONISCARL@PEC.IT	albapas@inwind.it	21/02/2023 11:49:13
0018	EDILMAYOR S.R.L.	Impresa o Società	EDILMAYOR S.R.L.	Nazione Italia Provincia Napoli Città Napoli Indirizzo VIA POSILLIPO 239	EDIL.MAYOR@LEGALMAIL.IT	tecnico@edilmayor.it	22/02/2023 07:39:38

Regione Toscana

Codice fiscale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

☎ Tel. : +39 081 0084010

✉ email : start.oe@accenture.com

Contatti per Stazioni appaltanti

☎ Tel. : +39 055 642259

✉ email : start.sa@pamercato.it

COA

Ami
ru.

R/B

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

029223/2022 PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE GRONDE DELLA COPERTURA DEL LICEO F. PETRARCA E CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE DI AREZZO. Lavori finanziati dall'U.E. (PNRR)

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE GRONDE DELLA COPERTURA DEL LICEO F. PETRARCA E CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE DI AREZZO. Lavori finanziati dall'UE (PNRR)

Generazione file calcolo anomalia: 27/02/2023 10:53:30

Calcolo anomalia art.97 comma 2: somma dei ribassi	274.44700
Calcolo anomalia art.97 comma 2: media dei ribassi	19.60335
Calcolo anomalia art.97 comma 2: somma degli scarti	22.34642
Calcolo anomalia art.97 comma 2: media degli scarti	2.23464
Calcolo anomalia art.97 comma 2: prima soglia	21.83800
Calcolo anomalia art.97 comma 2: decremento	0.35754
Calcolo anomalia art.97 comma 2: soglia definitiva	21.48045

13





029223/2022 PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE GRONDE DELLA COPERTURA LICEO F. PETRARCA E CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE DI AREZZO. Lavori finanziati dall'U.E. (PNRR)

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE GRONDE DELLA COPERTURA DEL LICEO F. PETRARCA E CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE DI AREZZO. Lavori finanziati dall'UE (PNRR)

CIG : 949719446B

Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 422.238,920

Fase 1 TECNICA Fase 2 ECONOMICA Fase 3 AMMINISTRATIVA Fase 4 CLASSIFICA

Offerta anomala * > Soglia = % 21.48045 Ribasso percentuale = 99,991 % Soglia = € 188.356,206



Punteggi


MOSTRA I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI



Fornitore	Offerta economica	Azioni
(ID: 0017) GENERAL COSTRUZIONI SOC. COOP. Mostra i dettagli >	€ 354.994,505 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI	Ribasso percentuale 28,032 %
(ID: 0005) LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Mostra i dettagli >	€ 361.476,183 Offerta anomala * TAGLIO DELLE ALI	Ribasso percentuale 25,330 %
(ID: 0010) Toni lavori srl Mostra i dettagli >	€ 364.817,774 Offerta anomala *	Ribasso percentuale 23,937 %
(ID: 0015) So.Ge.Co. S.r.l. Mostra i dettagli >	€ 365.705,346 Offerta anomala *	Ribasso percentuale 23,567 %
(ID: 0006) OPUS ART S.R.L. Mostra i dettagli >	€ 366.465,780 Offerta anomala *	Ribasso percentuale 23,250 %
(ID: 0012) Hope Appalti Srl Mostra i dettagli >	€ 369.178,874 Offerta anomala *	Ribasso percentuale 22,119 %
(ID: 0016) LEONARDO SERVICES srl Mostra i dettagli >	€ 369.500,319 Offerta anomala *	Ribasso percentuale 21,985 %
(ID: 0004) SANTISE COSTRUZIONI SRL Aggiudicazione non efficace effettuata da Giuliano Ciochetti il 27/02/2023 10:50:20 Mostra i dettagli >	€ 370.793,206	Ribasso percentuale 21,446 %
(ID: 0008) BAIOCCO s.r.l. Unipersonale Mostra i dettagli >	€ 371.774,424	Ribasso percentuale 21,037 %

Handwritten signature

Handwritten initials



Handwritten signature

Fornitore	Offerta economica	Azioni
Mostra i dettagli  (ID: 0002) Italiana Appalti s.r.l. Mostra i dettagli 	€ 372.079,077 Ribasso percentuale	20,910 %
(ID: 0018) EDILMAYOR S.R.L. Mostra i dettagli 	€ 373.432,025 Ribasso percentuale	20,346 %
(ID: 0014) EDIL.ART. Mostra i dettagli 	€ 374.782,575 Ribasso percentuale	19,783 %
(ID: 0011) Montefalchi Srl Mostra i dettagli 	€ 380.906,825 Ribasso percentuale	17,230 %
(ID: 0013) SELVA MERCURIO SRL Mostra i dettagli 	€ 381.993,502 Ribasso percentuale	16,777 %
(ID: 0001) EDIL FAB SRL Mostra i dettagli 	€ 387.359,718 Ribasso percentuale	14,540 %
(ID: 0009) CERREDIL SRL UNIPERSONALE Mostra i dettagli 	€ 404.199,607 Ribasso percentuale	7,520 %
(ID: 0003) EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. Mostra i dettagli 	€ 415.042,385 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale	3,000 %
(ID: 0007) Traco s.r.l. Mostra i dettagli 	€ 419.840,075 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale	1,000 %

Regione Toscana

Codice fiscale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

☎ Tel.: +39 081 0084010

✉ email: start.oe@accenture.com

Contatti per Stazioni appaltanti

☎ Tel.: +39 055 642259

✉ email: start.sa@pamercato.it

B/B

