



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 636 del 23/06/2023

Settore: 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Ufficio proponente: 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL GIGLIO – CUP E74E22000230006 CIG 99170375D2 INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'” - INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” - LAVORI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
DETERMINA A CONTRARRE**



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”**

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense

Premesso che:

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca -Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2.: “*Piano di estensione del tempo pieno e mense*” e per la realizzazione degli interventi ad essi connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'investimento 1.2;

- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato emanato il decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2001, n. 343 e relativo avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;
- con l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 si intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;
- il Comune di Montevarchi ha partecipato alla selezione pubblica candidando la proposta progettuale finalizzata alla realizzazione del “Nuovo refettorio del Plesso Scolastico del Giglio” CUP E74E22000230006;
- il Ministero dell'istruzione, Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale “Nuovo refettorio del Plesso Scolastico del Giglio” CUP E74E22000230006 per un importo di € 535.000,00;
- per quanto sopra con Determinazione n. 977 del 12/10/2022 è stato accertato il contributo di € 535.000,00;

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 con il quale viene istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del consiglio in data 14 luglio 2021;

Preso atto dell' “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Nuovo refettorio del Plesso scolastico del Giglio” CUP E74E22000230006 sottoscritto tra questo ente e il Ministero dell'Istruzione; debitamente sottoscritto e trasmesso con prot. atti n. 39752 del 06/09/2022;

Visto l'Addendum all'accordo di concessione di finanziamento sottoscritto tra questo ente e il Ministero dell'Istruzione e del merito, trasmesso con prot. atti n. 1396 del 10/01/2023, e nello specifico l'articolo 1 che testualmente recita: *Il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione è modificato come da seguente tabella:*

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31 agosto 2023 – Milestone ITA | Determina di aggiudicazione |
| Avvio dei lavori | Entro il 30 novembre 2023 | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA | Verbale di ultimazione dei lavori |
| Collaudo dei lavori | Entro il 30 giugno 2026 | Certificato di collaudo |

Considerato inoltre che:

- la legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) disciplina, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023;
- in particolare, il comma 370 prevede che *“agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (...) è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori (...)”*

che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

- l'assegnazione del contributo è dovuta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
- lo stesso comma 370 prevede, inoltre, che sul sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice venga pubblicato l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della suddetta preassegnazione completo dei codici unici di progetto (CUP);
- l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato in data 10/01/2023 l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della suddetta preassegnazione e che in tale elenco risulta inserito anche il progetto in parola;
- è stato confermato da parte di questa Amministrazione l'interesse alla preassegnazione per il primo semestre 2023 accedendo all'apposita piattaforma ReGis e che l'incremento assegnato è pari a € 53.500,00;
- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13/03/2023 n. 124, in attuazione del citato articolo 1 comma 370 della legge n. 197/2022 sono stati approvati gli allegati contenenti l'elenco degli interventi finanziati con risorse previste da PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali;
- con Determinazione n. 430 del 21/04/2023 del 3° Settore Lavori Pubblici-Ambiente si è proceduto ad accertare in entrata il contributo aggiuntivo pari a € 53.500,00;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 13/09/2022:
 - a) è stata approvata la proposta progettuale, predisposta da personale tecnico dell'Amministrazione, per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Refettorio del plesso scolastico del Giglio", che prevedeva una stima dei costi pari a € 535.000,00 IVA compresa;
 - b) è stato dato mandato al Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente di procedere con la predisposizione dei livelli di progettazione, così come previsti dal d.lgs. n. 50/2016, necessari per il successivo appalto dei lavori denominati "Nuovo refettorio presso del plesso scolastico del Giglio", che saranno finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
 - c) è stata adottata modifica al vigente programma triennale dei lavori pubblici mediante l'inserimento dell'intervento denominato "Nuovo Refettorio del plesso scolastico del Giglio" CUP E74E22000230006 per un importo di € 535.000,00;
- con Determinazione n. 138 del 27/01/2023 è stata dichiarata la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 14Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., finalizzata all'approvazione del progetto definitivo "Realizzazione del nuovo refettorio del plesso scolastico del Giglio" CUP E74E22000230006;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14/02/2023, rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 16/03/2023, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo denominato "Nuovo refettorio del plesso scolastico del Giglio" CUP E74E22000230006 redatto dalla società FABRICA PROGETTI srl con sede in Firenze, dell'importo complessivo come da quadro economico pari a € 765.881,73;
- per la realizzazione dell'intervento è stato ottenuto un finanziamento nell'ambito del PNRR ammontante a complessivi € 588.500,00 di cui:

- € 535.000,00 (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2), accertati con Determinazione n. 997 del 12/10/2022;
- € 53.500,00 finanziati sempre con fondi PNRR – Fondo per l'avvio opere indifferibili per l'anno 2023 (art. 370 L. n. 197/2022), accertati con Determinazione n. 430 del 21/04/2023;
- per la copertura totale della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento è stata autorizzata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28/03/2023, la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti Spa del diverso utilizzo di quota parte residua pari a € 177.381,73 del mutuo posizione n. 4540993/00 destinato al finanziamento per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione nuova scuola primaria Francesco Mochi Levanella Montevarchi CUP E76F19000210006” in quanto per l'opera, già conclusa, è stata accertata un'economia in conseguenza della minore spesa per l'esecuzione dei lavori effettuati per la realizzazione dell'opera;
- con nota prot. atti n. 24662 del 30/05/2023 la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del mutuo sopracitato e per l'importo di € 177.381,73;

Verificato che l'opera in parola risultava inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 per un importo di € 535.000,00;

Preso atto che per quanto sopra con deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 15/06/2023 è stata adottata modifica al vigente Programma Triennale dei lavori pubblici sia per l'importo complessivo dell'opera nonché per le fonti di finanziamento sopracitate;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DM 16/01/2018, n. 14, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato;

Vista la Determinazione n. 635 del 23 giugno 2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo, da quadro economico, pari a € 765.881,73, articolato come di seguito:

| Tipologia di costo | Importo |
|---|---------------------|
| A LAVORI E FORNITURE | |
| A1 Demolizioni | € - |
| A2 Opere Edili E.08 | € 215.281,35 |
| A3 Opere Strutturali S.04 | € 186.706,99 |
| A4 Impianti elettrici IA.03 | € 72.593,03 |
| A5 Impianti meccanici IA.02 | € 57.691,39 |
| IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | € 532.272,76 |
| A6 Oneri sicurezza | € 21.186,31 |
| TOTALE A | € 553.459,07 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| B1 IVA sui lavori (A) | € 55.345,91 |
| B2 Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva (IVA e cassa comprese) | € 38.061,65 |
| B3 Indagini Geologiche/Geognostiche (IVA compresa) | € 8.363,10 |
| B4 Consulenze tecniche Geologo (IVA e cassa comprese) | € 3.191,22 |
| B5 Accantonamento fondo incentivi ex art. 113 DLgs 50/2016 | € 8.855,35 |
| B6 Spese per pubblicità | € 2.020,00 |
| B7 Spese per attività tecnico amministrative (Genio Civile, ANAC) | € 910,30 |
| B8 Tributo speciale per conferimento a discarica di rifiuti solidi (L.R. n.60/1996) | € 369,07 |

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| B9 | Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione | € 36.529,91 |
| B10 | Collaudi (IVA e cassa comprese) | € 10.491,53 |
| B11 | Attrezzature e allestimento per le mense | € 30.000,00 |
| B12 | Imprevisti e arrotondamenti | € 18.284,63 |
| TOTALE B | | € 212.422,66 |
| TOTALE (A+B) | | € |
| 765.881,73 | | |

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali e corrispondenti milestone e target;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge n. 233/2021;

Richiamato il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

Visto l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do not significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

Preso atto che gli elaborati progettuali approvati con Determinazione n. 635 del 23/06/2023 sono adeguati per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza confluite nella Missione 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense;

Preso atto che ha assunto il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Marta Nardi Funzionario in servizio presso il 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente, nominata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Determinazione n. 915 del 27/09/2022, la quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Dato atto che, in conformità alla suddetta normativa, con la citata Determinazione n. 635/2023 è stato approvato dal RUP, Ing. Marta Nardi, il verbale di validazione del progetto esecutivo, denominato come sopra, stabilendo così che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, il progetto potrà quindi essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto di nominare quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Terzo Settore Lavori Pubblici – Ambiente, Arch. Nicola Serini ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Dato atto altresì che:

- l'intervento in questione è inserito nel vigente Programma Triennale dei Lavori Pubblici, L00177290517202200006

- la spesa complessiva dell'intervento, di € 765.881,73 è finanziata mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'importo di € 588.500,00 e per € 177.381,73 mediante diverso utilizzo di mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti;
- il contratto verrà stipulato "a corpo" ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lettere dddd) e 59, c. 5bis, d.lgs. 50/2016;
- i lavori, dell'importo complessivo di € 553.459,07 (di cui € 21.186,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ricadono nella seguente categoria prevalente:
 - * OG 1 classifica II per l'importo di € 423.174,65
- per quanto riguarda le categorie scorporabili abbiamo:
 - * OG11 classifica I per l'importo di € 130.284,42

Richiamati:

- l'art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Richiamate le Linee guida ANAC n. 3 in tema di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare ed il criterio di aggiudicazione da adottare;

Considerato inoltre che:

- per le procedure afferenti alle opere a valere sul P.N.R.R., quale quella in oggetto, l'art. 52 comma 1.2 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla Legge n. 108/2021) ha annullato la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 D. Lgs. 50/2016 e pertanto i comuni non capoluogo di provincia che non siano in possesso della necessaria qualificazione dovranno procedere, per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 ricorrendo a una delle seguenti modalità:
 - 1) centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati;
 - 2) unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza in una delle forme previste dall'ordinamento;
 - 3) stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
 - 4) unioni di comuni, province, città metropolitane o comuni capoluoghi di provincia non ancora qualificati;
 - 5) soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 comma 1 D. Lgs. 50/2016;
- l'Amministrazione Provincia di Arezzo, con Deliberazione Consiliare n. 9 del 18.02.2022 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Arezzo, approvando altresì lo schema di convenzione per l'eventuale adesione da parte di altri enti;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 marzo 2022 il Comune di Montevarchi ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante al fine di poter procedere agli affidamenti dei lavori che risultano finanziati nell'ambito del P.N.R.R.;

Vista la convenzione stipulata tra la Provincia di Arezzo e il Comune di Montevarchi, sottoscritta in data 26 maggio 2022 (n. rep. 8391/22 delle scritture private di questo Ente), nella quale sono disciplinate le attribuzioni in capo alle parti e le modalità per il loro espletamento;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in questione ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Arezzo che espletterà la procedura di gara in oggetto in forza della citata convenzione rep. n. 8391/22;

Ritenuto opportuno espletare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in parola da esperirsi in modalità telematica, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marta Nardi, conservata agli atti dell'ufficio e ritenuto pertanto di stabilire, con il presente atto, che:

- il criterio dell'aggiudicazione è quello del minor prezzo;
- il termine per la ricezione delle offerte è fissato in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- non è previsto obbligo di sopralluogo;
- si applica il metodo della "inversione procedimentale" di cui all'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto inoltre che:

- il CUP relativo alla presente procedura è **E74E22000230006**
- il CIG relativo alla presente procedura è **99170375D2**

Dato atto altresì:

- del rispetto del principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art. 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appalto è costituito da un unico lotto e nel rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 si motiva che tale la scelta è dovuta alla non sostenibilità da un punto di vista sia economico-finanziario sia tecnico organizzativo della suddivisione funzionale in ulteriori prestazioni frazionate. Le lavorazioni, inoltre, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la loro realizzazione a regola d'arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto;
- dell'assenza del c.d. *doppio finanziamento* di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;

Rilevato che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva, e che saranno regolamentati nel Disciplinare di gara;

Tenuto conto che:

- l'art.133 comma 8 del D.Lgs 50/2016 prevede che: "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.";
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 30 giugno 2023 la «inversione procedimentale» è applicabile anche nei settori ordinari;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la realizzazione di un nuovo refettorio del plesso scolastico del Giglio;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute negli atti di gara che saranno approvati con successivo atto dirigenziale;

- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'artt. 60 e 133 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi in modalità telematica, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;

Preso atto che l'importo di € 765.881,73 a totale copertura del quadro economico del progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 635/2023, risulta già impegnato:

- per € 177.381,73 con la citata det. 635/2023 (impegno n. 1123)
- per € 535.000,00 con Determinazione n. 1020/2022 (impegno n.1547 e n. 1549),
- per € 53.500,00 con Determinazione n. 430/2023 (impegno n. 938);

Richiamato l'Allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”

Visto il D.Lgs. 267/2000 così come integrato dal D.Lgs. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili” e successivo D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto sindacale n. 19 del 16/03/2023 con il quale viene conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.lgs n. 267/2000, dello Statuto del Comune di Montevarchi e del Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 – TUEL, introdotto dalla legge 213/2013 di conversione D.L. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2023 – 2025;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di approvare** l'appalto per i lavori denominati “Realizzazione di nuovo refettorio per il plesso scolastico del Giglio” CUP E74E22000230006 con importo complessivo da quadro economico di €.765.881,73, di cui €.553.459,07 (IVA esclusa) per lavori a base d'asta,(di cui €.21.186,31 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 212.422,66 per somme a disposizione dell'amministrazione, da affidare mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'artt. 60 e 133 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi in modalità telematica, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;

2. **di procedere** all'affidamento dei lavori in questione ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Arezzo che espletterà la procedura di gara in oggetto in forza della convezione rep. n. 8391/22;

3. **di dare atto che**, con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, gli obblighi saranno regolamentati dal disciplinare di gara;

4. **di stabilire che** si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

5. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la realizzazione di un nuovo refettorio per il plesso scolastico del Giglio;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute negli atti di gara che saranno approvati con successivo atto dirigenziale;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi in modalità telematica, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;

6. **di dare atto**:

- del rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell'appalto ex art. 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'appalto è costituito da un unico lotto e nel rispetto art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 si motiva che tale la scelta è dovuta alla non sostenibilità da un punto di vista sia economico-finanziario sia tecnico organizzativo della suddivisione funzionale in ulteriori prestazioni frazionate. Le lavorazioni, inoltre, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la loro realizzazione a regola d'arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto;
- dell'assenza del c.d. *doppio finanziamento* di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;

7. **di dare atto che** il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marta Nardi, nominata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 915/2022, la quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;

8. **di dare atto che** in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell' art. 2 comma 9 bis legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 Legge n. 108/2021, è il Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici-Ambiente Arch. Nicola Serini, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;

9. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

10. **di dare atto che** i suddetti lavori sono finanziati con fondi PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense; 5: Inclusione e coesione” - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” per l'importo di € 588.500,00;

11. **di dare atto che** l'affidatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nei termini di cui all'art. 3 c. 7 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e assumerà l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 3 sopra citato nonché l'obbligo di fatturazione elettronica;

15. **di dare atto che** per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP è E74E22000230006 e il codice CIG è 99170375D2;

16. **di dare atto che** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet della Provincia di Arezzo, del Comune di Montevarchi, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Montevarchi, 23/06/2023

Il dirigente
Nicola Serini / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.