



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Finanziato dall'Unione Europea - PNRR NextgenerationEU - Misura M4C1I3.3 - Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo: Aggiudicazione lavori

CUP I18B20000230001

CIG 9883642F62

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Settore Edilizia e Pianificaz.

Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 13.C3.00 - 0000000029



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1437 del 01/09/2023



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

LA DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Decreto del Ministero dell'istruzione n. 116 del 18/05/2022 è stato approvato il riparto tra le regioni delle risorse disponibili in Bilancio per il finanziamento del Primo Piano Provincie e Città Metropolitane della programmazione edilizia scolastica triennale nazionale 2018-20 e sono stati individuati gli interventi da finanziare;
- la Provincia di Arezzo è risultata beneficiaria di quattro finanziamenti, tra cui il "Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo - PNRR NextGenerationEU - Misura M4C1I3.3 - CUP I18B20000230001";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 29.03.2023 con cui è stato approvato il Programma triennale lavori pubblici 2023-2025 e annuale 2023, nel quale è inserito anche il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "V. Colonna" posta in Via G. Garibaldi n. 128-130-132 – CUP I18B20000230001, codice CUI L80000610511201800004, codice interno 4540, dell'importo complessivo di € 2.124.712,90;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 26.06.2023 con cui è stato approvato il "Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, comprensivo dell'elenco annuale 2023, e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 - Approvazione variazione n. 1" che contempla la variazione dell'importo dell'opera da complessivi € 2.124.712,90 a complessivi € 2.420.966,73, finanziati per € 1.624.200,00 con fondi PNRR, € 12.601,58 con fondi MIUR ed € 784.165,15 con fondi dell'Ente;

VISTO il Decreto del Presidente n. 68 del 28.06.2023 e con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per l'importo complessivo aggiornato di € 2.420.966,73, finanziati per € 1.624.200,00 con fondi PNRR, € 12.601,58 con fondi MIUR ed € 784.165,15 con fondi dell'Ente;

RICHIAMATO il successivo Decreto presidenziale n. 82 del 11/08/2023 con il quale è stato stabilito di procedere alla modifica del suddetto Decreto n. 68/2023, solo per la parte economica, in conformità agli strumenti di programmazione dell'Ente, prevedendo di finanziare l'importo di € 700.000,00 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. previsto al Cap. 4725 "PROGETTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO V. COLONNA IN VIA GARIBALDI 128/130 AREZZO - COFINANZIAMENTO PNRR CON MUTUO CASSA DD.PP. - E. 1162", del Bilancio provinciale e non più con risorse dell'Ente;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 16/08//2023 con la quale è stato preso atto della nota registrata al protocollo n. 21553 in data 10/08/2023, con cui Cassa DD.PP. ha trasmesso lo schema di contratto di prestito di € 700.000,00 posiz. n. 621449 e sono state effettuate le coerenti registrazioni contabili, in esito alle quali deriva il seguente prospetto riepilogativo di copertura economica della spesa:

| CAP | IMP | FORNITORE | D.D. | importo |
|-----|-----|-----------|------|---------|
|-----|-----|-----------|------|---------|



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

| | | | | | |
|----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 4327/802 | PNRR | 2023/1524 | prenotazione | 1051/2023 | € 685.637,30 |
| 4327/802 | PNRR | 2024/155 | prenotazione | 1051/2023 | € 769.362,70 |
| 4327/802 | PNRR | 2022/1201 | tecna | 694/2022 | € 2.299,70 |
| 4327/802 | PNRR | 2022/1202 | geol. Farini | 694/2022 | € 2.537,60 |
| 4327/802 | PNRR | 2023/1447 | parere asl | 945/2023 | € 796,00 |
| 4327/802 | PNRR | 2023_1528 | prenotazione | 1051/2023 | € 9.366,70 |
| 4725 | MUTUO CDP | 2023/1729 | prenotazione | 1353/2023 | € 699.400,00 |
| 4725 | MUTUO CDP | 2023/1726 | anac | 1353/2023 | € 600,00 |
| 4327/2 | PNRR | 2023/1526 | prenotazione | 1051/2023 | € 154.200,00 |
| 4144/800 | MIUR | 2023/1529 | incarico Paris | 424/2019_1051/2023 | € 12.601,58 |
| 4140/800 | PROV | 2018/2105/1 | incarico Paris | 424/2019 | € 15.017,96 |
| 4140 | PROV | 2023/1530 | incarico Paris | 424/2019_1051/2023 | € 31.744,31 |
| 4140 | PROV | 2023/1727 | incentivo | 1353/2023 ex 424/2019 | € 1.785,00 |
| 4742 | PROV | 2018/2107/1 | anac | 424/2019 | € 30,00 |
| 4140 | PROV | 2023/1728 | indagini Paris | 1353/2023 ex 306/2020 | € 5.075,20 |
| 766 | PROV | 2020/1439 | Laborat Depar | 1112/2020 | € 7.942,20 |
| 766 | PROV | 2021/1462 | Laborat Depar | 1195/2021 | € 1.701,90 |
| 4140 | PROV | 2022/681/1 | Open Ingegneria | 1357/2022 | € 20.868,58 |
| | | | | | € 2.420.966,73 |

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 1051 del 28/06/2023, con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori, per un importo di € 1.535.047,85, soggetto a ribasso d'asta, oltre a costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), stimati in € 102.796,33 per un importo complessivo di € 1.637.844,18 al netto di IVA, mediante ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, recata dalla Legge n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: 9883642F62;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

ATTESO che la Procedura di gara, n. 9152409, è stata incardinata sulla Piattaforma Regionale START e che il termine di presentazione delle istanze partecipative è scaduto alle ore 18:00 del 20/07/2023;

DATO ATTO che le operazioni di gara, in attuazione del principio di trasparenza, trovano fedele rappresentazione nel Verbale n. 1 del 24/07/2023, che integra la pubblicità della seduta, già pubblicato sul Profilo del committente e depositato in atti d'ufficio;

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha formalizzato la proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore economico Gruppo Frach S.r.l., C.F. e P.I. n. 01770270625, con sede legale in Telese Terme (BN), 82037 Via San Giovanni 29C, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 21,181%, per un importo netto di € 1.209.909,364, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 102.796,330 per un importo contrattuale di € 1.312.705,694, al netto dell'IVA;

VISTO il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto che, a seguito della procedura di aggiudicazione, viene ad essere così rimodulato:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|----------|---------|-------------|--------------------------------|
| Voce | Descrizione | DETERMINA | CAPITOLI | IMPEGNI | affidamenti | Importo Voce Prezzario LLPP |
| A | Importo totale lavori | | | | | 1.209.909,3600 € |
| A.1 | Importo lavori ribassato | | | | | 766.313,4500 € |
| A.2 | Costo manodopera | | | | | 443.595,9100 € |
| A.3 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | | 102.796,3300 € |
| | TOTALE LAVORI | | | | | 1.312.705,6900 € |
| B | Somme a disposizione dell'amministrazione | | | | | 0,00 € |
| B.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | | | | | 0,00 € |
| B.1.1 | | | | | 0,00 € | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.2 | Rilievi, accertamenti e indagini | | | | | 17.019,00 € |
| | Studio Paris engineering affidamento per esecuzioni di nuove indagini strutturali | DD 306 28/02/2020 | 766 | | 5.075,20 € | |
| B.2.1.1 | Laboratorio Depar Test slit n.1112 del 21/08/2020 capitolo 766 | DD n.1112 del 21/08/2020 | 766 | | 7.942,20 € | |
| B.2.1.2 | Laboratorio Depar Test slit n.1195 del 21/08/2021 capitolo 766 | DD n.1195 del 21/08/2021 | 766 | | 1.701,90 € | |
| B.2.1.3 | Laboratorio Tecna | DD 694 24/05/2022 | 4327/802 | | 2.299,70 € | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | | | | 0,00 € |
| B.3.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.4 | Imprevisti sui lavori compresa IVA | | | | | 100.000,00 € |
| B.4.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.5 | Acquisizione di aree o immobili | | | | | 0,00 € |
| B.5.1 | | | | | | |



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.6 | Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | | | | | 0,00 € |
| B.6.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.7 | Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi | | | | | 18.381,71 € |
| B.7.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.8 | Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese) | | | | | 274.239,39 € |
| B.8.1 | Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP D.Lgs.81/2008 es.m.i Studio Paris Engineering DD n.424 DEL19/04/2019 | DD 424 19/04/2019 | MIUR Cap. 4144 PROVINCIA 4140/800 | 2105/2018 | 59.363,85 € | |
| B.8.3 | Spese tecniche per affidamento D.L. Contabilità coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | | | | 117.936,01 € | |
| B.8.4 | | | | | | |
| B.8.5 | Spese tecniche per affidamento collaudo statico | | | | 14.769,92 € | |
| B.8.6 | Spese tecniche per affidamento collaudo tecnico funzionale impianti | | | | 8.045,25 € | |
| B.8.7 | Spese tecniche per affidamento collaudo tecnico amministrativo | | | | 17.316,31 € | |
| B.8.8 | Spese tecniche per redazione attestato di certificazione energetica | | | | 5.411,36 € | |
| B.8.9 | Affidamento Incarico geologo Luigi Farini DD n.694 del24/05/2022. | DD 694 24/05/2022 | 4327/802 | | 2.537,60 € | |
| B.8.10 | Affidamento per verifica progetto OPEN INGEGERIA | DD 1357 22/09/2022 | 4140 | 2022/681 | 20.868,58 € | |
| B.8.11 | Incentivo per funzioni teniche art.113 del D.Lgs n.50/2016 (1,6%) | | | | 26.205,51 € | |
| B.8.12 | Incentivo in fase di progettazione | DD 424 19/04/2019 | 4140/800 | 2018/2105 | 1.785,00 € | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.9 | Spese per accertamenti di laboratorio + IVA | | | | | 9.966,73 € |
| B.9.1 | | | | | 0,00 € | |
| | disponibile | | | | 9.966,73 € | |
| B.10 | | | | | | 0,00 € |
| B.10.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.11 | Spese per consulenza o supporto + IVA | | | | | 0,00 € |
| B.11.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.12 | Spese per commissioni giudicatrici + IVA | | | | | 0,00 € |
| B.12.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.13 | Spese per pubblicità + IVA | | | | | 0,00 € |
| B.13.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------|-----------------|--------------|-------------------------|
| B.14 | IVA sui lavori | | | | | 288.795,25 € |
| B.15 | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP | | | | | 690,00 € |
| | | | | | 660,00 € | |
| B.15.1 | Contributo ANAC | DD 424 19/04/2019 | 4742 | 2107/2018 sub 1 | 30,00 € | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.16 | Spese per rilascio visti e pareri | | | | | 2.500,00 € |
| B.16.1 | Parere ASL | DD 945 14/06/2023 | 4327/802 | 2023/1447 | 796,00 € | |
| B.16.2 | Oneri istruttori Genio Civile | | | | | |
| | disponibile | | | | 1.704,00 € | |
| B.18 | Spese organizzative e gestionali | | | | | 0,00 € |
| B.18.1 | | | | | | |
| | disponibile | | | | 0,00 € | |
| B.19 | RIBASSO D'ASTA | | | | | 396.668,96 € |
| B.19.1 | Ribasso d'asta QUOTA LAVORI | | | | 396.668,96 € | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | 1.108.261,0400 € |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO | | | | | 2.420.966,7300 € |

RITENUTO che le operazioni di gara si siano svolte regolarmente, nel rispetto della normativa vigente in materia, e siano, pertanto, meritevoli di approvazione;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale occorre procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione;

PRECISATO che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario è già stata effettuata, con esito positivo, la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata rinnovata alla sottoscritta la titolarità del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione della procedura identificata con CIG 9883642F62, afferente all'intervento dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo, formulata nel verbale delle operazioni di gara, svoltesi nella seduta del 24/07/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. DI AGGIUDICARE, pertanto, i Lavori in favore dell'impresa Gruppo Frach S.r.l., C.F. e P.I. n. 01770270625, con sede legale in Telese Terme (BN), 82037 Via San Giovanni 29C, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 21,181%, per un importo netto di € 1.209.909,364, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 102.796,330 per un importo contrattuale di € 1.312.705,69, al netto dell'IVA 22% per € 288.795,25, pari ad un totale di € 1.601.500,94; verificare con QE rimodulato
4. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario;
5. DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico dell'Intervento, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;
6. DI PROVVEDERE alle seguenti imputazioni contabili:
 - € 1.601.500,94, quale importo contrattuale lordo per i lavori:
 - per € 680.051,26 Cap. 4327/802 (PNRR), pren. n. 2023/1524;
 - per € 400.000,00 al capitolo 4327/802 (PNRR), pren. n. 2024/155;
 - per € 521.449,68 al capitolo 4725 (MUTUO CDP), pren. n. 2023/1729;
 - € 396.668,96 quale ribasso d'asta e correlata quota IVA:
 - per € 267.513,31 al capitolo 4327/802 (PNRR), pren. n. 2024/155;
 - per € 129.155,65 al capitolo 4725 (MUTUO CDP), pren. n. 2023/1729;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso agli operatori economici partecipanti alla gara;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1437** del **01/09/2023**

8. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari;

9. DI DARE ATTO, infine, che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo", approvato con Decreto della Presidente n. 33 del 01/04/2022, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, in linea generale, per quanto compatibile, "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o pere, la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con la Provincia di Arezzo, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture provinciali";

10. DI RENDERE NOTO che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è assolta dalla sottoscritta Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;

11. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Gare Appalti C.E.
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Riq. e Svil. Edilizia
- Servizio Amministrativo ST
- Servizio Coord. LLPP PNRR

LA DIRIGENTE
Arch. Elisabetta Dreassi

| Esercizio | Codice Bilancio | Piano Finanziario | Capitolo | Importo | Tipo Movimento |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------|
| 2023 | 04.02.2 | 2.02.01.09.003 | 4327/802 | 680.051,26 | Sub Impegno 2023/1524 |
| | CIG: | 9883642F62 | | CUP: | I18B20000230001 |
| 2023 | 04.02.2 | 2.02.01.09.003 | 4327/802 | 400.000,00 | Sub Impegno 2024/155 |
| | CIG: | 9883642F62 | | CUP: | I18B20000230001 |
| 2023 | 04.02.2 | 2.02.01.09.003 | 4725 | 521.449,68 | Sub Impegno 2023/1729 |
| | CIG: | 9883642F62 | | CUP: | I18B20000230001 |
| 2023 | 04.02.2 | 2.02.01.09.003 | 4327/802 | 267.513,31 | Sub Impegno 2024/155 |
| | CIG: | | | CUP: | I18B20000230001 |
| 2023 | 04.02.2 | 2.02.01.09.003 | 4725 | 129.155,65 | Sub Impegno 2023/1729 |
| | CIG: | | | CUP: | I18B20000230001 |



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1437 del 01/09/2023

ALLEGATI - Allegato 1

(impronta: **E70A446B604CE1825F7DBC73812DDA1BBC0348E9068F6C5161FAE527A48D2374**)