



COMUNE DI MONTEVARCHI  
PROVINCIA DI AREZZO

**Determinazione n° 909 del 27/09/2023**

Settore: 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Ufficio proponente: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
PATRIMONIO - STADI ED IMPIANTI SPORTIVI

**OGGETTO: PNRR (M4.C1.I1.1) - PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI  
"AMPLIAMENTO DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO LA FARFALLA" CUP  
E74E21000480001 - CIG 9802399B8B – LAVORI FINANZIATI DELL'UNIONE EUROPEA  
– NEXTGENERATION EU – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA LAM  
AMBIENTE SRL**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**RICHIAMATE**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2021, immediatamente eseguibile e le successive modifiche e aggiornamenti, concernente l'approvazione Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022, il quale prevede per l'anno 2023 il progetto dei lavori di ampliamento nido di infanzia "La Farfalla" nella Città di Montevarchi (AR) CUP E74E21000480001 - CIG 9802399B8B - CPV: 45214200-2 Rup Ing. Marta Nardi;

- la determinazione n. 459 del 03/05/2023 concernente l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori denominati "Ampliamento del nido di infanzia denominato La Farfalla" CUP E74E21000480001 redatto dall'Ing. Aureliano Di Carlo con studio in Fiesole e ammontante a complessivi € 363.000,00;

- la successiva determinazione n. 463 del 04/05/2023 con la quale è stato disposto di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, finanziati con fondi PNRR, affidando lo svolgimento della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Arezzo, in forza della convenzione rep. n. 8391/22

DATO ATTO CHE la spesa complessiva dell'intervento, di € 363.000,00 è finanziata: con fondi PNRR  
- Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

RILEVATO CHE con determinazione a contrarre n. 463 del 04/05/2023 veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo da svolgere sulla piattaforma START della Regione Toscana con il metodo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016 per l'importo di € 248.939,00 per lavori soggetti a ribasso, € 23.440,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 272.379,12;

TENUTO CONTO che con la sopracitata determinazione n. 463 del 04/05/2023 veniva altresì definito che

- il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lettera e) e 59, c. 5bis, d.lgs. 50/2016
- i lavori ricadono nella seguente categoria prevalente:
  - OS 32 Classifica “Strutture in legno” per l'importo di € 150.787,43 (di cui € 23.440,12 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
- per quanto riguarda le categorie scorporabili:
  - OG1 per l'importo di € 69.792,29
  - OG 11 per l'importo di € 51.799,40;

PRESO ATTO che l'importo di € 363.300,00 a totale copertura del quadro economico del progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 459/2023, risulta già impegnato per l'importo di € 330.000,00 con Determinazione n. 1227/2022 (impegni n. 1758 e n. 1759) e per € 33.000,00 con Determinazione n. 459/2023 (impegno n. 964/2023);

CONSIDERATO inoltre che:

- per le procedure afferenti alle opere a valere sul P.N.R.R., quale quella in oggetto, l'art. 52 comma 1.2 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla Legge n. 108/2021) ha annullato la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 D. Lgs. 50/2016 e pertanto i comuni non capoluogo di provincia che non siano in possesso della necessaria qualificazione dovranno procedere, per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 ricorrendo a una delle seguenti modalità:
  - 1) centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati;
  - 2) unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza in una delle forme previste dall'ordinamento;
  - 3) stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;

- 4) unioni di comuni, province, città metropolitane o comuni capoluoghi di provincia non ancora qualificati
- 5) soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 comma 1 D. Lgs. 50/2016;
- l'Amministrazione Provinciale di Arezzo, con Deliberazione Consiliare n. 9 del 18.02.2022 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Arezzo, approvando altresì lo schema di convenzione per l'eventuale adesione da parte di altri enti;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 marzo 2022 il Comune di Montevarchi ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante al fine di poter procedere agli affidamenti dei lavori che risultano finanziati nell'ambito del P.N.R.R.;

VISTA la convenzione stipulata tra la Provincia di Arezzo e il Comune di Montevarchi, sottoscritta in data 26 maggio 2022 (n. rep. 8391/22 delle scritture private di questo Ente), nella quale sono disciplinate le attribuzioni in capo alle parti e le modalità per il loro espletamento;

TENUTO CONTO CHE sulla base della Convenzione rep. 8391/22 la SUA.AR della Provincia di Arezzo esplica le funzioni di Amministrazione aggiudicatrice nella sola fase di svolgimento della gara mediante la stesura degli atti di gara (avviso, bando, disciplinare, lettere di invito, verbali delle sedute pubbliche di gara), e della redazione del verbale di proposta di aggiudicazione che viene successivamente trasmesso al Comune unitamente a tutta la documentazione di gara, necessaria per i controlli di legge;

PRESO ATTO quindi che il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio e di ogni attività amministrativa di gestione a rilevanza esterna con attribuzione in particolare delle seguenti funzioni:

- l'approvazione e validazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d'appalto e lo schema di contratto;
- l'acquisizione del CIG e del CUP necessari come per legge;
- l'adozione della determinazione a contrattare;
- la selezione (di competenza specifica del RUP comunale) anche tramite indagine di mercato, degli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
- la nomina della Commissione di Gara nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale messa a disposizione del personale per lo svolgimento della gara qualora richiesto dalla SUA.AR, in modo particolare del Responsabile del Servizio/ufficio competente;

- la partecipazione del RUP del Comune aderente alle sedute pubbliche di gara;
- la predisposizione delle risposte ad eventuali istanze di chiarimento in ordine alla documentazione di gara, formulate dagli operatori economici;
- l'aggiudicazione della procedura di gara;
- la gestione di eventuali richieste di accesso agli atti;
- le pubblicazioni e le comunicazioni obbligatorie successive all'aggiudicazione;
- la verifica dei requisiti;
- la verifica dell'anomalia dell'offerta qualora necessaria, ed in ogni caso, la verifica di congruità della manodopera, entrambe di competenza del RUP;
- la redazione e stipulazione del contratto completa di tutti gli adempimenti connessi ad ogni attività successiva legata alla fase esecutiva dello stesso;

DATO ATTO che:

- il Rup del procedimento, Ing. Marta Nardi, ha provveduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo i cui verbali sono stati acquisiti agli atti con prot. 19542 del 28/04/2023;
- con determinazione a contrarre n. 463 del 04/05/2023 il Servizio Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di Montevarchi ha disposto di procedere all'appalto del lavoro in oggetto, mediante procedura aperta da aggiudicarsi al minor prezzo con applicazione del sistema di inversione procedimentale;
- con determinazione n. 474 del 05/05/2023 del Comune di Montevarchi sono stati approvati il Bando ed il Disciplinare di Gara;
- in data 05/05/2023 è stata attivata la procedura aperta sulla Piattaforma START (procedura n. 9671/2023) mediante pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare nonché di tutta la documentazione amministrativa e tecnica (progetto esecutivo) necessaria per la partecipazione alla stessa;
- in data 08/05/2023 il bando di Gara, è stato pubblicato all'Albo del Comune di Montevarchi e sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti raggiungibile al seguente link:  
<https://montevarchi.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/7755/procedura-aperta-per-lavori-di-ampliamento-nido-di-infanzia-la-farfalla-nella-ci.html>
- il termine per la partecipazione delle offerte inizialmente fissato per il giorno era stato fissato per le ore 12,00 del giorno 23.05.2023 è stato prorogato di ulteriori 7 giorni con determinazione n. 523 del 22/05/2023 in virtù della proroga concessa dall'Unità di Missione del PNRR con il secondo Addendum (rif. Prot. 23237/2023) e che nel

successivo termine di scadenza è pervenuta all'interno della piattaforma START un'unica offerta;

RILEVATO che negli atti di gara è stato espressamente indicato che *“L'Amministrazione comunale si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua”*;

PRESO ATTO dei verbali di gara e dell'aggiudicazione con efficacia sospesa di cui alla determinazione n.583 del 08/06/2023 con cui è stato individuato l'operatore economico LAM AMBIENTE SRL - C.F. e P.I. 02072290519 con sede legale in Chiusi della Verna (AR), 52010 Via Nazionale – Loc. Corsalone 55, il quale ha offerto un ribasso del 8,850 %, pari ad un importo di € 226.907,898 oltre costi della sicurezza pari a € 23.440,120 e così per un importo contrattuale di € 250.348,018 , oltre IVA nelle misura di legge.

ATTESO che l'U.O.A. Coordinamento Predisposizione e controllo delle Procedure di Gara ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del DPR 445/2000), alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara, acquisendo - tramite il F.V.o.E o con verifiche on line o con i sistemi tradizionali - la documentazione riepilogata nella nota trasmessa al Dirigente del 3° Settore e Rup con prot. n.37384 del 09/08/2023 qui di seguito indicata:

- 1) certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 pervenuti al prot. 36830 in data 04/08/2023 dai quali non risultano complessivamente a carico degli interessati motivi ostativi a contrarre con la P.A a norma dell'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- 2) regolarità fiscale anagrafe tributaria pervenuti al 28/07/2023 dal quale non risultano violazioni definitivamente accertate;
- 3) Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici N. 45004AL/10/00 con scadenza triennale rinnovata il 13/07/2023 e scadenza quinquennale il 03/05/2025;
- 4) certificazione acquisita tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) prot. PR\_ARUTG\_0049881\_20230803 attestante l'assenza di cause di decadenza e sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 – liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 76/2020;
- 5) visura del casellario informatico ANAC da cui non risultano annotazioni ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 6) DURC attestante la regolarità contributiva con validità fino al 16/08/2023;
- 7) iscrizione in CCIAA regolare;

ACQUISITO il nuovo DURC attestante la regolarità contributiva prot. INAIL\_40018132 con validità fino al 26/12/2023;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate in relazione ai requisiti prescritti si può disporre – ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione risultante dal verbale delle operazioni di gara;

RITENUTO pertanto di dover considerare definitivo ed efficace l'affidamento della procedura di gara in oggetto;

VISTA la Determinazione n. 459 del 03/05/2023 con la quale era stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, che riportava il seguente quadro economico dei lavori:

#### **A LAVORI E FORNITURE**

A1 Lavori (a misura)	€ 248.939,00
<i>IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</i>	<i>€ 248.939,00</i>
A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23.440,12
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 272.379,12</b>

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B1 IVA su lavori (A)	€ 27.237,91
B2 Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva/DL (IVA e cassa comprese)	€ 32.000,00
B3 Indagini Geologiche/Geognostiche (IVA compresa)	€ 3.836,05
B4 Consulenze tecniche Geologo (IVA e cassa comprese)	€ 2.265,89
B5 Accantonamento fondo incentivi ex art. 113 DLgs 50/2016	€ 4.358,07
B6 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
B7 Tributo speciale per conferimento a discarica di rifiuti solidi (L.R. n.60/1996)	€ 500,00
B8 Spese per attività tecnico amministrative (ANAC, Genio Civile, prova carico su piastra)	€ 1.522,50
B9 Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)	€ 13.000,00
B10 Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.900,46
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 90.620,88</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 363.000,00</b>

DATO ATTO CHE nel frattempo con Determinazione n. 582 del 08/06/2023 è stato affidato l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione e redazione del DUVRI per i lavori di cui all'oggetto per l'importo di € 4.867,80;

PRESO ATTO CHE con l'aggiudicazione dei lavori il quadro economico dell'intervento viene a rimodularsi come di seguito:

#### **A LAVORI E FORNITURE**

A1 Lavori (a misura)	€ 248.939,00
ribasso d'asta 8,850%	€ - 22.031,102
A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23.440,12
<b>TOTALE A ribassato a seguito di gara</b>	<b>€ 250.348,02</b>

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B1 IVA su lavori (A)	€ 25.034,80
B2 Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva/DL (IVA e cassa comprese)	€ 32.000,00
B3 Indagini Geologiche/Geognostiche (IVA compresa)	€ 3.836,05
B4 Consulenze tecniche Geologo (IVA e cassa comprese)	€ 2.265,89
B5 Accantonamento fondo incentivi ex art. 113 DLgs 50/2016	€ 4.358,07
B6 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
B7 Tributo speciale per conferimento a discarica di rifiuti solidi (L.R. n.60/1996)	€ 500,00
B8 Spese per attività tecnico amministrative (ANAC, Genio Civile, prova carico su piastra)	€ 1.522,50
B9 Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)	€ 8.132,20
B10 Affidamento CSE (comprese IVA e Cassa)	€ 4.867,80

B11 Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.900,46
B12 Accantonamento ribasso d'asta oltre iva del ribasso	€ 24.234,21
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 112.651,98</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 363.000,00</b>

**SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO:**

Economie da affidamento diretto di B2	€ 9 454,80
Economie da affidamento diretto di B3	€ 0,00
Economie da affidamento diretto di B4	€ 446,46
<u>Economia da affidamento diretto B10</u>	<u>€ 3 196,88</u>
<b>SOMME per SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 13 098,14</b>
<b>SOMME per LAVORI</b>	<b>€ 24 234,21</b>

RITENUTO di dover approvare il nuovo quadro economico come sopra riportato nel quale vengono evidenziate le somme accantonate a seguito di procedura di affidamento espletate per i servizi tecnici e per i lavori (come da art. 8 delle “Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione” ed. aprile 2023) e per le quali è stata richiesta autorizzazione all'utilizzazione con Prot. n. 42132/2023 al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

VISTA la legge 13/08/2010, n. 136 art. 3 c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm.ii, il CIG riferito al lavoro in oggetto è **9802399B8B**;

PRESO ATTO CHE ha assunto il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Marta Nardi, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Determinazione n. 913 del 27/09/2022, la quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

PRESO ATTO CHE il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, è stato individuato nel Dirigente del Terzo Settore Lavori Pubblici – Ambiente, Arch. Nicola Serini ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 50/2016, il D.L. n. 76/2020 come convertito in L. 120/2020 nonché il D. L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- Le Linee-Guida ANAC vigenti di attuazione del suddetto D.Lgs. n. 50/2016; - Il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare: l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'assunzione di impegni di spesa; l'art. 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali; l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; art. 151 comma 4 secondo il quale le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; gli artt. 183 e 191, sulle modalità di

assunzione degli impegni di spesa; l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre e relative procedure

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili" e s.m.i.;
- la L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 16/03/2023 con il quale viene conferito all'Arch. Nicola Serini l'incarico dirigenziale ad interim del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2023, immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per le annualità 2023-2025;

CONSIDERATO che ai sensi di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

#### **DETERMINA**

1. di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, e stante l'esito favorevole delle verifiche sulle autocertificazioni richiamate in premessa l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 583 del 08/06/2023 riguardante "AMPLIAMENTO DEL NIDO DI INFANZIA DENOMINATO LA FARFALLA" CUP E74E21000480001 CIG 9802399B8B nei confronti della ditta LAM AMBIENTE SRL - C.F. e P.I. 02072290519 con sede legale in Chiusi della Verna (AR), 52010 Via Nazionale – Loc. Corsalone 55, il quale ha offerto un ribasso del 8,850%, pari ad un importo di € 226.907,90 oltre costi della sicurezza pari a € 23.440,12 e così per un importo contrattuale di € 250.348,02 oltre IVA nelle misura di legge;
2. di dare mandato a provvedere al completamento della procedura di aggiudicazione su START;
3. di dare atto che, ai fini della stipula del contratto, è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs 50 del 2016, da computarsi dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, che è avvenuta nei confronti di tutti i concorrenti in data 9/06/2023 con invio tramite START della nota prot. 26689;



4. di provvedere, quindi, alla stipula del contratto previa acquisizione dall'Impresa della documentazione necessaria e fatte salve le ulteriori verifiche ai fini della documentazione antimafia;
5. di aggiornare il quadro economico, così rimodulato in seguito all'aggiudicazione dei lavori:

**A LAVORI E FORNITURE**

A1 Lavori (a misura)	€ 248.939,00
ribasso d'asta 8,850%	€ - 22.031,102
A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23.440,12
<b>TOTALE A ribassato a seguito di gara</b>	<b>€ 250.348,02</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B1 IVA su lavori (A)	€ 25.034,80
B2 Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva/DL (IVA e cassa comprese)	€ 32.000,00
B3 Indagini Geologiche/Geognostiche (IVA compresa)	€ 3.836,05
B4 Consulenze tecniche Geologo (IVA e cassa comprese)	€ 2.265,89
B5 Accantonamento fondo incentivi ex art. 113 DLgs 50/2016	€ 4.358,07
B6 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
B7 Tributo speciale per conferimento a discarica di rifiuti solidi (L.R. n.60/1996)	€ 500,00
B8 Spese per attività tecnico amministrative (ANAC, Genio Civile, prova carico su piastra)	€ 1.522,50
B9 Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)	€ 8.132,20
B10 Affidamento CSE (comprese IVA e Cassa)	€ 4.867,80
B11 Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.900,46
B12 Accantonamento ribasso d'asta oltre iva del ribasso	€ 24.234,21
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 112.651,98</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 363.000,00</b>

**SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO:**

Economie da affidamento diretto di B2	€ 9 454,80
Economie da affidamento diretto di B3	€ 0,00
Economie da affidamento diretto di B4	€ 446,46
Economia da affidamento diretto B10	€ 3 196,88
<b>SOMME per SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 13 098,14</b>
<b>SOMME per LAVORI</b>	<b>€ 24 234,21</b>

6. di sub-impegnare la cifra complessiva di € 275.382,82 (di cui €. 250.348,02 per lavori e €.25.034,80 per IVA) come di seguito:

Imp - Sub	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP
1759	2022	04012.02.4 65082	PNRR-M4.C1.1.1- CUPE74E21000480001- AMPLIAMENTO NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "LA FARFALLA"	275.382,82	9802399B8B	E74E21000480 001

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art.3 del DL 10/10/12, n. 174;

8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità e i controlli ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 e dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
9. di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati con fondi PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 **lavori finanziati dall'unione europea – NextGenerationEU**;
10. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata su profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Montevarchi, 27/09/2023

Il dirigente  
Nicola Serini / ArubaPEC S.p.A.

*Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*