



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1649** del **05/10/2023**

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

**OGGETTO: Determinazione a contrarre n. 2023/1608, relativa ai Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 - Prog. 20-VO026 - CUP I57H21000040002 - CIG A00D0CCECB: Provvedimenti**

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000007



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1649** del **05/10/2023**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 29.03.2023, come successivamente modificato ed integrato, prevede la realizzazione del Prog. 20-V026 - Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 – Progetto 20-V026, CUP I57H21000040002 – CUI L80000610511202100024 - codice interno 2021.19, dell'importo complessivo di € 1.450.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1948 del 27/12/2021 per l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura per la Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento in oggetto al RTP composto da: IDS – Ingegneria delle Strutture (mandataria), Ing. Simone Monotti, Geol. Rodolfo Baroncini e Ing. Silvia Frigola (mandanti);

VISTO il Decreto del Presidente n. 95 del 25/09/2023 con il quale, unitamente al rapporto conclusivo di verifica ed al verbale di validazione del progetto, è stato approvato il Progetto esecutivo dell'Intervento, per un importo complessivo di € 1.450.000,00, composto da € 1.006.036,95 per lavori in appalto, di cui € 626.233,93 per lavori soggetti a ribasso, € 241.037,99 per costo della manodopera ed € 138.765,03 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, e da € 443.963,05 per somme a disposizione;

RICORDATO che l'importo complessivo di € 1.450.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana:

- per € 800.000,00 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 04/05/2020 *“Assegnazione agli Enti gestori delle strade regionali ex art.23 della l.r. n.88/98 del finanziamento regionale per interventi manutentivi sui ponti delle strade regionali della Regione Toscana”*;
- per € 650.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 1187 del 24/10/2022 *“Investimenti aggiuntivi – articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 – anno 2023. Individuazione progettazioni e interventi di manutenzione di messa in sicurezza dei ponti sulle strade regionali e assegnazione contributo”*;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 29/09/2023, con la quale è stata manifestata la volontà di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'art. 192 del TUEL, per l'affidamento dei Lavori - CIG A00D0CCECB, per un importo complessivo di € 1.006.036,95 (di cui € 626.233,93 per lavori soggetti a ribasso, € 241.037,99 per costo della manodopera e € 138.765,03 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso), al netto di IVA;

DATO ATTO che con suddetto atto determinativo è stata approvata, contestualmente, la seguente documentazione di gara:

- Bando di gara (Allegato A);
- Disciplinare di gara (Allegato B);
- Attestazione dello stato dei luoghi (Allegato C);
- Schema di contratto (Allegato D);

TENUTO CONTO che in alcuni documenti progettuali (Capitolato speciale di Appalto e Computo



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1649** del **05/10/2023**

metrico estimativo) e di gara (Disciplinare) è stato esplicitato che gli interventi rientrano nelle seguenti categorie:

- prevalente: OG3 classifica III per l'importo di € 776.289,62;
- scorporabile: OS12-A classifica I per l'importo di € 229.747,33;

RILEVATO che l'esatta configurazione di categorie e classifiche delle lavorazioni che contraddistinguono l'Intervento è da rappresentarsi come segue:

- prevalente: OG3 classifica III per l'importo di € 551.293,14;
- scorporabile: OS12-A classifica I per l'importo di € 229.747,33;
- scorporabile: OS111 classifica I per l'importo di € 224.996,48;

RAVVISATA la necessità di procedere ad nuova approvazione dei documenti sopra menzionati con l'esatta indicazione di categorie e classifiche, precisando, per quanto attiene alla documentazione progettuale, che la competenza per la relativa riapprovazione è da ascrivere al sottoscritto Dirigente, trattandosi di elaborati riconducibili alla versione di maggior dettaglio del Progetto, finalizzati alla cantierabilità dell'Opera;

VISTA la seguente documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, composta dalla nuova versione del Disciplinare di gara e dagli Elaborati progettuali interessati dalla modifica, acquisiti al Protocollo dell'Ente, in data odierna, con il n. 26398:

- Capitolato speciale di Appalto (Allegato 1);
- Computo metrico estimativo (Allegato 2);
- Disciplinare di gara (Allegato 3);

EVIDENZIATO che le modifiche apportate non incidono sugli aspetti tecnici ed economici del Progetto, riguardando unicamente l'esplicitazione della suddivisione dei lavori in categoria prevalente e categorie scorporabili;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli stessi, nella versione aggiornata;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 del 13.04.2023;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto della Presidente n. 5 del 31/03/2023, con il quale è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore "Viabilità e Lavori Pubblici" della Provincia di Arezzo;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **1649** del **05/10/2023**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la nuova versione della seguente documentazione progettuale e di gara relativa ai "Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola in comune di Capolona al Km 159+500 – Progetto 20-VO026" – CUP I57H21000040002 – CIG A00D0CCECB, per un importo complessivo di € 1.006.036,95 (di cui € 626.233,93 per lavori soggetti a ribasso, € 241.037,99 per costo della manodopera e € 138.765,03 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso), al netto di IVA:
  - Capitolato speciale di Appalto (Allegato 1);
  - Computo metrico estimativo (Allegato 2);
  - Disciplinare di gara (Allegato 3);
3. DI DARE ATTO che l'Intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
  - prevalente: OG3 classifica III per l'importo di € 551.293,14;
  - scorporabile: OS12-A classifica I per l'importo di € 229.747,33;
  - scorporabile: OS111 classifica I per l'importo di € 224.996,48;
4. DI CONFERMARE gli esiti delle operazioni di verifica e validazione già espletate ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del fatto che le modifiche non influiscono su aspetti oggetto delle predette attività;
5. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore "Viabilità e LL.PP.", individuato giusta Determinazione Dirigenziale n. 426 del 23/03/2023;
6. DI TRASMETTERE, per i conseguenti adempimenti di competenza, il presente atto ai seguenti Uffici:
  - Servizio Amministrativo S.T.
  - Servizio Coord. LLPP PNRR
  - Servizio Gare Appalti C.E.
  - Servizio Viabilità
  - Settore Viabilità LL.PP.

IL DIRIGENTE  
Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1649** del **05/10/2023**

**ALLEGATI - Allegato 1**

(impronta: 5E8DFA16601F9897F345B92E2BA8B93404DEDDE05BB70FDDDF5DB6EDBE541CF25)

**- Allegato 2**

(impronta: FA7B1DAEF2AF26D942808256640281A14F0FCC9E0F99A00DEA412B33F7731952)

**- Allegato 3**

(impronta: 79C3252DE21C59F9235F9D45536683189BDEC2268FC0C16BD52C4D6F670798EC)

Il documento è stato firmato da: **PAOLO BRACCIALI**

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 05-10-2023

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).