
Alla Dirigente 

S ettore E dilizia e Pianificazione territoriale

Arch E lisabetta Dreassi

OGGE TTO: Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo ed 

efficientamento energetico dell’IPS IA “F. Buitoni” di S ansepolcro (AR ) -CUP I68B2PPPP21PPP2 – 

CIG 88791P11F1- Proposta di affidamento dei lavori

Premessa

Con Decreto della Presidente n. 67 del 23/P6/2P21 è  stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento 

energetico dell’IPS IA “F. Buitoni” di S ansepolcro (AR ) – CUP: I68B2PPPP21PPP2, per l’importo 

complessivo di € 3.44P.PPP.PP, di cui € 2.5PP.934,19 per lavori soggetti a ribasso oltre a € 

1P8.242,P9 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale lavori di € 2.6P9.176,28 

oltre a € 83P.823,72 per somme a disposizione IVA compresa.

S i riporta di seguito il Quadro economico approvato con Decreto della Presidente n.67 del 

23/P6/2P21
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QUADR O E CONOMICO

Voce Importo Totale ribasso

importo 

ribasso

euro euro % iva

Lavori 1.77P.281,7P 

manodopera 73P.652,49

Lavori soggetti a 

ribasso/lavori al netto 

2.5PP.934,19 2.5PP.934,19 P,PPPP% - 

Costi della sicurezza 1P8.242,P9 1P8.242,P9 - 

TOTALE  LAVOR I A BAS E  DI GAR A/LAVOR I 

CONTR ATTUALI

2.6P9.176,28 - 

Variante

inserire estremi 

approvazione

P,PP

TOTALE  LAVOR I 2.6P9.176,28

S OMME  A DIS POS IZIONE : 83P.823,72

Voce Descrizione Importo Atti Capitolo Impegno S ub. Totale

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 22% 574.P18,78

lavori in economia (IVA  

Compresa)

6.P69,26

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

disponibile 6.P69,26

Oneri a discarica compreso

IVA

34.16P,PP

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

disponibile 34.16P,PP

spese sgombero locali (IVA

compresa)

3.PPP,PP

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

disponibile 3.PPP,PP

imprevisti e imprevedibili 2P.3P2,38

(tipo 1)

(tipo 2) P,PP

disponibile 2P.3P2,38
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spese tecniche compreso 

l'incentivo per funzione 

tecniche art. 113 del D.Lgs 

5P/16

128.823,96

incentivo per funzioni 

tecniche art. 113 del D.Lgs 

5P/16

38.PPP,PP

Definitivo ed esecutivo 

S trutture

Ing. Luca 

R omolini

45.423,P4

D.D. 1891 

del23/11/2P18 

relazione geologica

Geol. Paolo 

S ilvestrelli

2.188,8P

D.D.26P del 

P4/P3/2P119

E secutivo impianti

Ing. Matilde 

Barciulli

36.795,2P

D.D 1646 del 

3P/12/2P19

E secutivo Antincendio

Ing. Marco 

Biagioli

5.156,92

D.D.522 del 

22/P4/2P2P

Acustica

Ing. Walter 

S anti

1.26P,PP

D.D.591 

del11/P5/2P2P

disponibile P,PP

S pese per collaudi e 

Validazioni

35.PPP,PP

Verifica progetto E secutivo S oc.S iiA S .r.l. 24.741,6P

D.D. 56P del 

P6/P5/2P2P

(tipo 2) P,PP

disponibile 1P.258,4P

Costi s icurezza COVID 

compreso IVA

2P.P83,34

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

(tipo 3) P,PP

disponibile 2P.P83,34

spese per accertamenti di 

laboratorio

prove di Laboratorio

Lab. Università  

Di F irenze

4.P26,PP

D.D. 853 del 

P3/P7/2P2P

7.866,PP
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(tipo 2) P,PP

disponibile 3.84P,PP

spese per pubblicità  1.5PP,PP

(tipo 1)

(tipo 2) P,PP

disponibile 1.5PP,PP

Voce 8 - R ibasso d'asta 

vincolato

P,PP P,PP

utilizzo 1 P,PP

utilizzo 2 P,PP

disponibile P,PP

totale somme a 

disposizione

83P.823,72

TOTALE  PR OGE TTO 3.44P.PPP,PP

Con il citato D.P. 67 del 23/P6/2P21 è  stato inoltre previsto il finanziamento del progetto come

segue:

€ 3.32P.4P8,44 con finanziamento PNR R  al cap. 4327/1, di cui:

€ 1.P2P.4P8,44 al PE G 2P21

€ 1.5PP,PPP,PP al PE G 2P22

€ 8PP.PPP,PP al PE G 2P23

€ 119.591,56 con fondi provinciali ai capitoli così suddivisi:

cap. 4742 imp. 21P1/2P18 per € 45.423,P4;

cap. 139P:

imp. 825/2P19 per € 2.188,8P

imp. 976/2P2P per € 5.156,92

imp. 1P5P/2P2P per € 1.26P,PP

cap. 377P imp. 1237/2P2P per € 4.P26,PP

cap. 414P imp. 1P22/2P2P per € 25.258,4P

cap. 4145 imp. 1P23/2P2P per € 11.536,8P

cap. 414P imp. 1P36/2P2P per € 24.741,6P

con Determina  Dirigenziale  n.  956  del  P5/P7/2P21  è  stata  confermata  l’imputazione  della

somma di € 3.32P.4P8,44, precedentemente prenotata con il citato D.P. 67 del 23/P6/2P21, al

cap.  4327/1 “Progetto dei lavori di manut.  straord.  di adeguamento sismico e  normativo ed

efficientamento energetico IPS IA F. Buitoni di S ansepolcro   (AR )   con   CONTR .   MIUR    art.

1, commi 63 e 64 Legge n.16P   del 27/12/2P19 così come modificato art. 38”, con la seguente

suddivisione:

€ 1.P2P.4P8,44 impegno n. 1182/2P21

€ 1.5PP,PPP,PP impegno n. 41/2P22
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€ 8PP.PPP,PP impegno n. 22/2P23

con Determinazione Dirigenziale n.1334 del 2P/P9/2P21 si stabilisce, per individuare l’operatore 

economico, che eseguirà  i lavori, di far ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 6P del D.Lgs

5P/2P16 e ss.mm.ii., tra imprese iscritte alle categorie OG1 (prevalente) e OG11 (scorporabile), 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità  prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D.lgs 5P/2P16, tramite l’utilizzo 

della piattaforma S TART.

A conclusione della procedura di gara dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento

sismico e normativo ed efficientamento energetico dell’IPS IA “F. Buitoni” di S ansepolcro (AR ),

l’appalto è  stato aggiudicato, con Verbale n.4 del giorno 25/P3/2P22, alla ditta E DIL RE NTAL

GR OUP  srl (C.F.  e  PIVA P24955PP411),  che ha  offerto un ribasso percentuale  del 15,18%

sull’importo a  base  di gara  di € 2.5PP.934,19  quindi l’importo contrattuale  ammonta  ad €

2.121.292,37 oltre  oneri della  sicurezza  per € 1P8.242,P9 per un importo contrattuale  di €

2.229.534,46 ed IVA al 22% per € 49P.497,58 e così per complessivi € 2.72P.P32,P4.

A seguito dell’aggiudicazione alla ditta E DIL R E NTAL GR OUP srl, il quadro economico di progetto 

viene così rimodulato:
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QUADR O E CONOMICO

Voce Importo Totale ribasso

importo 

ribasso

euro euro % iva

Lavori 1.77P.281,7P 

manodopera 73P.652,49

Lavori soggetti a 

ribasso/lavori al netto 

2.5PP.934,19 2.121.292,37 15,18PP% 379.641,81 

Costi della sicurezza 1P8.242,P9 1P8.242,P9 83.521,2P 

TOTALE  LAVOR I A BAS E  DI GAR A/LAVOR I 

CONTR ATTUALI

2.229.534,46 463.163,P1 

Variante

inserire estremi 

approvazione

P,PP

TOTALE  LAVOR I 2.229.534,46

S OMME  A 

DIS POS IZIONE :

747.3P2,53

Voce Descrizione Importo Atti Capitolo Impegno S ub. Totale

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 22% 49P.497,58

lavori in economia (IVA  

Compresa)

6.P69,26

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

disponibile 6.P69,26

Oneri a discarica 

compreso IVA

34.16P,PP

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

disponibile 34.16P,PP

spese sgombero locali 

(IVA  compresa)

3.PPP,PP

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

disponibile 3.PPP,PP

imprevisti e 

imprevedibili

2P.3P2,38

(tipo 1)

(tipo 2) P,PP

disponibile 2P.3P2,38

Proposta d i afϐid am ento lavori Pag. 6

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 P
A

O
L

O
 B

R
A

C
C

IA
L

I



spese tecniche 

compreso l'incentivo per

funzione tecniche art. 

113 del D.Lgs  5P/16

128.823,96

incentivo per funzioni 

tecniche art. 113 del D.Lgs

5P/16

38.PPP,PP

Definitivo ed esecutivo 

S trutture

Ing. Luca 

R omolini

45.423,P4

D.D. 1891 

del23/11/2P18 

relazione geologica

Geol. Paolo 

S ilvestrelli

2.188,8P

D.D.26P del 

P4/P3/2P119

E secutivo impianti

Ing. Matilde 

Barciulli

36.795,2P

D.D 1646 del 

3P/12/2P19

E secutivo Antincendio

Ing. Marco 

Biagioli

5.156,92

D.D.522 del 

22/P4/2P2P

Acustica Ing. Walter S anti 1.26P,PP

D.D.591 

del11/P5/2P2P

disponibile P,PP

S pese per collaudi e 

Validazioni

35.PPP,PP

Verifica progetto E secutivo S oc.S iiA S .r.l. 24.741,6P

D.D. 56P del 

P6/P5/2P2P

(tipo 2) P,PP

(tipo 3) P,PP

disponibile 1P.258,4P

Costi s icurezza COVID 

compreso IVA

2P.P83,34

(tipo 1) P,PP

(tipo 2) P,PP

disponibile 2P.P83,34

spese per accertamenti 

di laboratorio

prove di Laboratorio

Lab. Università  Di

F irenze

4.P26,PP

D.D. 853 del 

P3/P7/2P2P

7.866,PP
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(tipo 2) P,PP

disponibile 3.84P,PP

spese per pubblicità  1.5PP,PP

(tipo 1)

(tipo 2) P,PP

disponibile 1.5PP,PP

totale somme a 

disposizione

747.3P2,52

TOTALE  PR OGE TTO A 

S E GUITO DE L R IBAS S O 

D’AS TA

2.976.836,99

R ibasso d’asta IVA

compresa

463.163,P1

R ibasso d’asta 

vincolato con 

fondi PNR R

447.P61,14

R ibasso d’asta 

utilizzabile con 

fondi Provincia

16.1P1,87

disponibile P,PP

TOTALE  QUADR O 

E CONOMICO

2.992.938,86
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S econdo quanto previsto nel Decreto MIUR  n. 13 del P8/P1/2P21 di concessione del 

cofinanziamento di € 3.32P.4P8,44, le economie di gara non restano nella disponibilità  dell’E nte e 

quindi il ribasso d’asta che ammonta ad € 379.641,81 oltre IVA al 22% per € 83.521,2P per un 

importo complessivo di € 463.163,P1 verrà  distribuito in maniera proporzionale tra la quota 

finanziata con fondi PNR R  (P,965235= 3.32P.4P8,44/3.44P.PPP,PP) per un importo di € 447.P61,14

vincolata e fondi finanziati dall’E nte (P,P34765= 119.591,66/3.44P.PPP,PP) per un totale di € 

16.1P1,87 utilizzabile.

Per le ragioni di cui sopra, l’importo totale del progetto a seguito del ribasso d’asta ammonta ad € 

2.976.836,99 di cui € 2.229.534,46 per i lavori (importo contrattuale) ed € 747.3P2,52 per somme 

a disposizione IVA compresa. Considerato che l’importo di € 16.1P1,87, ribasso d’asta con fondi 

della Provincia, è  utilizzabile quale somma a disposizione dell’E nte, il totale complessivo di quadro

economico ammonta ad € 2.992.938,86P= (€ 2.229.534,46+ € 16.1P1,87).

L’importo complessivo di € 2.992.938,86 trova copertura per € 2.873.347,3PP= ( € 3.32P.4P8,44 -

€ 447.P61,14) con fondi PNR R  al capitolo 4327/1 E ntrata capitolo 1524 ed € 119.591,56 con fondi

dell’E nte ai seguenti capitoli:

cap. 4742 imp. 21P1/2P18 per € 45.423,P4

cap. 139P:

imp. 825/2P19 per € 2.188,8P

imp. 976/2P2P per € 5.156,92

imp. 1P5P/2P2P per € 1.26P,PP

cap. 377P imp. 1237/2P2P per € 4.P26,PP

cap. 414P imp. 1P22/2P2P per € 25.258,4P

cap. 4145 imp. 1P23/2P2P per € 11.536,8P

cap. 414P imp. 1P36/2P2P per € 24.741,6P

S i  chiede  di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  dell’intervento  Lavori  di  manutenzione

straordinaria di adeguamento sismico e normativo ed efficientamento energetico dell’IPS IA “F.

Buitoni” di S ansepolcro (AR ), alla ditta E DIL R ENTAL GR OUP srl (C .F. e PIVA P24955PP411)

per un importo di € 2.121.292,37 oltre oneri della sicurezza per € 1P8.242,P9 per un importo

contrattuale  di € 2.229.534,46  ed IVA  al 22%  per € 49P.497,58  e  così per complessivi €

2.72P.P32,P4, da imputare al capitolo 4327/1 con fondi PNR R .

Il R UP

Ing. Paolo Bracciali 
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