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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Accordo Quadro per il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento 
antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali per la durata di 48 mesi con più operatori 
economici

La  presente  relazione,  pur  essendo  riferita  ad  un  singolo  Lotto,  riporta  i  contenuti  generali

dell9intera procedura di gara riguardante la Provincia di Arezzo.

PREMESSA

La Provincia di Arezzo, in conformità agli indirizzi normativi nazionali e regionali esercita sulla rete

viaria  di  competenza,  le  funzioni  di  gestione,  vigilanza,  programmazione,  progettazione  ed

esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La rete stradale della Provincia di Arezzo è per estensione e complessità una delle più importante

della Regione Toscana, le strade in gestione sono sia quelle provinciali, che appartengono al

patrimonio indisponibile della Provincia stessa, che quelle regionali.

La Provincia è organizzata con servizi di controllo ed esecuzione diretta (tramite propri mezzi o

tramite imprese) per la maggior parte del territorio.

L9appalto di gara per il servizio di spalatura meccanica della neve è suddiviso in lotti e sub-lotti,

che rientrano nelle seguenti zone di competenza dei cinque reparti manutentivi:

- Reparto Arezzo Valdichiana Ovest, zona di Arezzo Lotto 1 e zona di Cesa Lotto 4;

- Reparto Valdarno, zona di Laterina Lotto 2 e zona di Terranuova Lotto 3;

- Reparto Valdichiana Est, zona di Castiglion Fiorentino Lotto 5 e zona di Cortona Lotto 6;

- Reparto Valtiberina, zona di Anghiari Lotto 7 e zona di Badia Tedalda Lotto 8;   

- Reparto Casentino, zona di Corsalone Lotto 9 e zona di Poppi Lotto 10;

Per ogni lotto, si ha l9ulteriore suddivisione nei tratti di strada indicati:
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ATTREZZATURA SERVIZIO INVERNALE

LOTTO

SUB-LOTTI

STRADA

ATTREZZATURA

RICHIESTA

Attrezzatur

a sub-

lotto e 

localizza

zione 

mezzi

Attrezzatur

a

LOTTO e
localizzazi
one mezzi

(vedi
elaborato

n. 2)

LOTTO  3

3.1

S.R. 69 VAR 3 di Val d9Arno dal km 0+000 al

km 6+074

n° 1 Trattore

con

spalaneve e

spargisale

dislocato

all9interno del

sub - lotto

2 trattori

con 

spalaneve

e 

spargisale

(posizioni 

1-2)

S.P. 1 Setteponti dal km 23+620 al km 

27+082 e dal km 28+201 al km 45+328

S.P. 1 VAR 1 Setteponti dal km 0+000 al km 

0+629

S.P. 5 VAR 1 della Penna dal km 0+000 al 

km 2+549

S.P. 5 della Penna dal km 3+268 al km 

4+775

S.P. 8 Botriolo dal km 0+000 al km 5+472

S.P. 8 VAR 1 Botriolo dal km 0+000 al km 

0+708

S.P. 9 Fiorentina dal km 0+000 al km 5+181

S.P. 10 Castagneta dal km 0+000 al km 

2+793

S.P. 78 delle Balze dal km 0+000 al km 

5+700

S.P. 78 VAR 1 delle Balze dal km 0+000 al 

km 2+067

S.P. 59 Valdarno Casentinese dal km 0+760

al km 2+020 e dal km 4+174 al km 10+059

S.P. 59 VAR 1 Valdarno Casentinese dal km

0+000 al km 2+527

S.P. 11 Lungo Arno dal km 8+505 al km 
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10+459

S.R. 69 di Val d9Arno dal km 0+000 al km 

6+075

3.2

S.P. 12 di Santa Lucia dal km 1+356 al km 

6+076

n° 1 Trattore

con

spalaneve e

spargisale

dislocato

all9interno del

sub - lotto

S.P. 13 di Vacchereccia dal km 0+536 al km 

6+783

S.P. 14 delle Miniere dal km 3+144 al km 

12+670

S.P. 14 VAR 1 delle Miniere dal km  0+000 

al km 2+204

S.P. 14 VAR 2 delle Miniere dal km 0+000 al

km 2+923

S.P. 15 di Montegonzi dal km 0+000 al km 

3+043

S.P. 16 di Mercatale dal km 1+000 al km 

12+384

S.P. 408 di Montevarchi dal km 33+859 al 

km 43+331

OGGETTO DELL9APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l9affidamento del servizio di spalatura meccanica della

neve e trattamento anti ghiaccio, delle strade sulla viabilità in proprietà e in gestione. Si specifica

che il servizio in oggetto verrà svolto dagli affidatari,  con proprio personale e mezzi  su tratti di

viabilità indicati, su insindacabile giudizio, dalla Committenza, la quale si riserva di svolgere, ove e

quando possibile, la spalatura della neve e lo spargimento degli abrasivi in via esclusiva con i

propri mezzi e con il proprio personale. 

Le prestazioni consistono in:

1. Servizi di spalatura delle neve dalle corsie stradali con deposito della stessa ai margini delle

sedi viabili, ivi compreso quando ritenuto necessario dal personale della Provincia di piazzole

di sosta e  parcheggi siti lungo le strade oggetto di intervento, in modo da consentire per ogni

strada la corretta percorrenza, a velocità moderata, con l'uso obbligatorio di  pneumatici da

neve o con il montaggio obbligatorio di catene da neve.

2. La stesa di fondenti chimici e abrasivi nelle corsie stradali suddette anche in assenza di pre-

cipitazioni nevose, in presenza di condizioni meteorologiche che favoriscano la formazione di

gelo.
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Gli indicati servizi devono essere svolti con personale, mezzi meccanici, attrezzature e materiali

(tranne sali disgelanti e graniglie forniti  dall9ente appaltante), in numero e tipologie sufficienti a

garantire la transitabilità in qualsiasi condizione d9innevamento.  L9aggiudicatario deve eseguire

tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza del

personale del Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo e secondo quanto prescritto nel presente

Capitolato.  Tutti  i  mezzi  e  le  attrezzature  da  impiegare  devono  essere  accettati

dall9Amministrazione,  che  esige  un  numero  minimo  di  attrezzature  e  parco  macchine,  come

indicato agli art. 5 e 6 del Capitolato , e che costituisce condizione essenziale per la stipulazione

del  contratto.  La  presenza  del  personale  della  Provincia  di  Arezzo  preposto  al  controllo  del

servizio  e  delle  operazioni  necessarie,  non  limita  né  riduce  la  piena  ed  incondizionata

responsabilità  dell9aggiudicatario  nell9esatto  adempimento  delle  condizioni  d9appalto  e  nella

perfetta esecuzione di quanto affidato.

PARTECIPAZIONE IN LOTTI

I concorrenti potranno partecipare presentando l9offerta per più Lotti, e/o per più sub lotti, di cui

posseggano la necessaria qualificazione.

In caso di  offerte di  pari  valore percentuale espresse per un medesimo Lotto o sub lotto,  si

procederà con estrazione a sorte per determinare un ordine di classifica.

Al termine delle operazioni di gara la Piattaforma START genererà una classifica per ogni Lotto,

ordinata in modo decrescente in base alla percentuale di ribasso offerta sull9importo a base di

gara del Lotto stesso. L9ordine di posizionamento in classifica non determina una graduatoria

progressiva  di  vincitori  e  non  genera  alcun  diritto  a  conseguire  l9aggiudicazione,  che  verrà

decretata con atti formali adottati dalla Stazione Appaltante sulla base dei seguenti criteri:

Qualora siano presenti una o più offerte valide per un intero Lotto, sarà individuato aggiudicatario

il  primo operatore economico,  collocato in graduatoria, che ha presentato l9offerta di  maggior

ribasso per l9intero Lotto. In tal caso non saranno aggiudicati i sub lotti relativi a tale Lotto.

Qualora non siano state presentate offerte valide per l9intero Lotto, ma unicamente per uno o più

sub-lotti  di  appartenenza, per ciascuno di  essi  verrà individuato quale aggiudicatario  il  primo

operatore economico, collocato in graduatoria, che ha presentato l9offerta di maggior ribasso per

il sub lotto.

RUP E PROGETTISTI

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all9art. 15 del

Codice per i  dieci lotti  del  presente appalto,  è  il  Geom. Stefano Nocentini,  U.O. del Reparto

Casentino. Il gruppo di progettazione è così composto:

- progettista, Ing. Stefano Santo Ristagno
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- progettista, Geom. Stefano Nocentini

DURATA

L'accordo quadro avrà la durata di 48 mesi (quarantotto), a decorrere dalla data di sottoscrizione

del contratto o, in  caso  di consegna anticipata, dal  primo Ordine di Prestazione, effettuato in

caso  di  urgenza,  e  terminerà  alla  scadenza senza che l'Amministrazione  comunichi  disdetta

alcuna. L'Amministrazione inoltre si  riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell9Accordo,

prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l9intero importo indicato

nell9Accordo. Non è previsto rinnovo.

Alla scadenza del contratto il  contraente sarà comunque tenuto ad ultimare i servizi iniziati in

vigenza di contratto ed eventualmente non ancora conclusi.

VALORE DELL9ACCORDO QUADRO

Il  valore  dell9Accordo  non  impegna  la  stazione  appaltante  a  stipulare  contratti  fino  alla
concorrenza del valore totale dell9Accordo Quadro, che non costituisce per l9impresa il minimo
garantito.

Gli ODL derivanti dal presente accordo fisseranno le prestazioni affidate all9appaltatore facendo
riferimento ad un arco di tempo correlato alle stagioni a fronte di interventi non predeterminati
nel numero ma resi necessari in relazione alle condizioni climatiche.

Ai  sensi  dell9art  14  comma  4  del  codice  il  valore  massimo  stimato  di  ogni  lotto  è  basato

sull9importo pagabile, al netto dell9IVA. Il  calcolo tiene conto dell9importo massimo stimato ivi

compresa qualsiasi forma di opzione del contratto esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Nello specifico l9importo massimo del lotto 3, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di

legge, è pari ad ¬ 47.743,52 (¬  20.999,52 per servizio soggetto a ribasso + ¬  26.744,00 per

oneri di fermo-macchina soggetto a ribasso).

Dunque, il valore massimo stimato per il lotto 3 sarà complessivamente pari ad ¬ 53.711,46 (¬

47.743,52 + opzione  di proroga ai sensi dell9art.  120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, per un

tempo di massimo di 6 mesi e importo pari a  ¬ 5.967,94) specificando che la procedura stessa

riferita ai 10 lotti risulta pari a  ¬ 1.947.065,59.

 L9importo massimo previsto per l9appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di

gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

Il Quadro Economico per il LOTTO 3 previsto dall'accordo per i servizi è IL SEGUENTE:

LOTTO 3

Importo servizi soggetto a ribasso ¬ 20.999,52
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Importo fermo-macchina soggetto a 

ribasso

¬ 26.744,00

di cui costi della manodopera non 

soggetti a ribasso incidenza 17,44%

¬ 8.326,30

Importo servizi ¬ 47.743,52 ¬ 47.743,52

I.V.A 22% ¬ 10.503,57

Spese ANAC e imprevisti ¬ 85,54

Totale somme a disposizione ¬ 10.589,11 ¬ 10.589,11

TOTALE IMPORTO A.Q. ¬ 58.332,63

 

Il Quadro Economico per i sub-lotti del Lotto 3 previsto dall'accordo per i servizi è IL SEGUENTE:

SUB LOTTI

Sub lotto 3.1 - Importo servizi 

soggetto a ribasso

¬ 10.499,76

Sub lotto 3.1 - Importo fermo-

macchina soggetto a ribasso

¬ 13.372,00

Sub lotto 3.1 - di cui costi della 

manodopera non soggetti a ribasso 

incidenza 17,44% 

¬ 4.163,15

Sub lotto 3.1 - Importo servizi ¬ 23.871,76 ¬ 23.871,76

Sub lotto 3.2 - Importo servizi 

soggetto a ribasso

¬ 10.499,76

Sub lotto 3.2 - Importo fermo-

macchina soggetto a ribasso

¬ 13.372,00

Sub lotto 3.2 - di cui costi della 

manodopera non soggetti a ribasso 

incidenza 17,44%

¬ 4.163,15

Sub lotto 3.2 - Importo servizi ¬ 23.871,76 ¬ 23.871,76
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I.V.A 22% ¬ 10.503,57

Spese ANAC e imprevisti ¬ 85,54

Totale somme a disposizione ¬ 10.589,11 ¬ 10.589,11

TOTALE IMPORTO A.Q. ¬ 58.332,63

Il valore massimo stimato per il Sub lotto 3.1 sarà complessivamente pari ad ¬ 26.855,73 (¬

23.871,76 + opzione ¬ 2.983,97). 

Il valore massimo stimato per il Sub lotto 3.2 sarà complessivamente pari ad  ¬ 26.855,73  (¬

23.871,76 + opzione ¬  2.983,97).  

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell9art. 120 comma 9 del codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento  o  una diminuzione delle  prestazioni  fino  a  concorrenza del  quinto  dell'importo del

contratto,  la  stazione  appaltante  può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  condizioni

originariamente  previste.  Inoltre  ai  sensi  del  comma 5 del  medesimo articolo  sono sempre

consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

E9 prevista l9opzione ai sensi dell9art. 120 comma 10 del d.lgs 36/2023.

Relativamente alle clausole di revisione prezzi, si applicano le previsioni stabilite all9art. 60 del

d.lgs  36/23,  che  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura  oggettiva  determinano  una

variazione  del  servizio,  in  aumento  o  in  diminuzione,  superiore  al  5  per  cento  dell'importo

complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle

prestazioni da eseguire.

A partire  dal  secondo anno,  sarà onere dell9Appaltatore richiedere alla  Stazione Appaltante

l9eventuale revisione dei prezzi, documentando puntualmente la sussistenza dei presupposti per

il  suo  riconoscimento  e  qualora  venga  accordata  sarà  applicata  ai  successivi  ordini  di

prestazione emessi.   Analogamente, per le variazioni in diminuzione, la Stazione Appaltante

applica le medesime condizioni stabilite all9art. 60 del d.lgs 36/23.

ELENCO PREZZI

I prezzi  delle  attività  di  riferimento  sono dedotti  dal  vigente  prezzario regionale,  Provincia  di

Arezzo, anno 2024, Prezzario della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta regionale

n.  1384  del  27/11/2023  reperibile  al  sito

https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?

codprat=2023DG00000001724i .
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ELABORATI PROGETTUALI DEL LOTTO 3

I documenti e gli elaborati che compongono il presente progetto per il servizio sono i seguenti:

1. Relazione Tecnica questo documento
2. Cartografia Viabilità 
3. Elenco Strade di competenza oggetto dell'Accordo Quadro 
4. Elenco Prezzi Unitari e analisi prezzi aggiunti
5. Computo  metrico di  massima finalizzato  esclusivamente alla  valutazione della  congruità

delle offerte e Quadro di incidenza della Manodopera 
6. Modello d9ordine 
7. Capitolato speciale d9appalto 
8. Schema di contratto 
9. DISCIPLINARE DI GARA

Arezzo lì, 28/03/2024

I Tecnici progettisti:

 Ing. Stefano Santo Ristagno

Geom. Stefano Nocentini

                       Il RUP

      Geom. Stefano Nocentini
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