



ENTE:

**PROVINCIA DI AREZZO**

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

**SERVIZIO VIABILITA' e  
LL.PP.**p.za della Libertà3, 52100 AREZZO – I Tel +39 0575 3921  
URL: [www.provincia.arezzo.it/viabilita](http://www.provincia.arezzo.it/viabilita)

STRADA

**STRADE PROVINCIALI e  
REGIONALI**

PROGETTO

**23-V022**

TITOLO

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA  
DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE  
STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI DURATA 48 MESI CON  
PIÙ OPERATORI ECONOMICI. PROG. 23-V022****LOTTO 3**

TECNICI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****Geom. Stefano Nocentini****PROGETTISTI****Geom. Stefano Nocentini  
Ing. Stefano Santo Ristagno**

FASE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO:

CONTENUTO:

**MODELLO D'ORDINE**

TAVOLA

**6**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
			RESP. PROC.		
			RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO  
ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI DURATA 48 MESI CON PIÙ  
OPERATORI ECONOMICI. PROG. 23-V022.

LOTTO 3

CIG: \_\_\_\_\_

*ORDINATIVO DI PRESTAZIONE*

Ordine n. : \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Atto di impegno di spesa: \_\_\_\_\_

Descrizione ordinativo: \_\_\_\_\_

Documenti tecnici allegati:

- ☐ Relazione
- ☐ Computo metrico estimativo
- ☐ Elaborati grafici, n. \_\_\_\_\_
- ☐ Altro: \_\_\_\_\_

Data entro cui iniziare le prestazioni: \_\_\_\_\_ Durata esecuzione delle prestazioni: \_\_\_\_\_ gg naturali e consecutivi

- ☐ l'inizio delle prestazioni verrà disposto con apposito verbale di consegna
- ☐ \_\_\_\_\_

Importo prestazioni al netto del  
ribasso: € \_\_\_\_\_

Importo fermo-macchina  
(stagione invernale periodo dal  
1 nov. al 30 apr.) al netto del  
ribasso: € \_\_\_\_\_

Importo totale ordinativo: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Penali per ritardo: \_\_\_\_\_ per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

Prescrizioni particolari:

per l’Impresa

\_\_\_\_\_

Il Responsabile dell’Unità Operativa

\_\_\_\_\_

Visto del RUP

\_\_\_\_\_