



ENTE:

**PROVINCIA DI AREZZO**

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

**SERVIZIO VIABILITÀ**

Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541

URL: [www.provincia.arezzo.it/viabilita](http://www.provincia.arezzo.it/viabilita)

STRADA

**SS. RR.  
U.O. REP. VALDARNO**

PROGETTO

**24-V002**

TITOLO

**ODL n° 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI  
AREE GIÀ SEDE DEL "EX CAMPO BASE PONTE LEONARDO  
- SR 69 VAR.3 DI VAL D'ARNO", POSTE IN COMUNE DI  
MONTEVARCHI - Prog. n° 24-V002****CUP: I77H24000480002 CIG derivato: B1423FFE74**

TECNICI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****Geom. Stefano Nocentini** \_\_\_\_\_**PROGETTISTA****Geom. Franco Nista** \_\_\_\_\_**PROGETTISTA E COORD. PER LA SICUREZZA  
IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA****Ing. Laura Porcellotti** \_\_\_\_\_

FASE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO:

CONTENUTO:

**Computo Costi Sicurezza**

TAVOLA

**4**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:



## PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

# COMPUTO METRICO Costi della Sicurezza

**OGGETTO:** Interventi di ripristino ambientale di aree già sede del "Ex Campo Base Ponte Leonardo - SR 69 VAR.3", poste in Comune di Montevarchi, già di proprietà Frasi.  
Prog. 24-V002 CUP: I77H24000480002 CIG: B1423FFE74

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 15/04/2024

**IL TECNICO**  
Ing. Laura Porcellotti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 TOS23/ I_17.P07.00 3.001	Attrezzature di primo soccorso <b>Cassetta contenente presidi medicali</b> prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 n° 1 Cassetta di pronto soccorso su ogni veicolo fisso in cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,85	195,70
2 TOS23/ I_17.P07.00 4.001	Mezzi antincendio <b>Estintore portatile a polvere omologato</b> , montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. n° 1 Estintore su ogni veicolo fisso in cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,84	113,68
3 TOS23/ I_17.N06.00 5.001	<b>WC chimici</b> portatile senza lavamani - noleggio mensile WC chimico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	211,12	211,12
4 TOS23/ I_17.N06.00 4.001	<b>Box prefabbricati di cantiere</b> composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile Box prefabbricato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,96	470,96
5 TOS23/ I_RU.M10.0 01.002	<b>Operaio edile Specializzato</b> Operazioni di spostamento Box e Wc Chimico	1,00	1,00		2,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	38,88	77,76
6 TOS23/ I_AT.N06.0 18.009	<b>Autocarro con gru</b> ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) <b>MTT 18000 kg</b> con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. Operazioni di spostamento Box e Wc Chimico	1,00	1,00		2,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	54,15	108,30
7 TOS23/ I_AT.N02.1 00.112	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv Operazioni di spostamento Box e Wc Chimico	1,00	1,00		2,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	24,32	48,64
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'226,16
	<b>T O T A L E euro</b>							1'226,16
	Arezzo, 15/04/2024							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

