

RELAZIONE**Oggetto: Approvazione Perizia e Affidamento ODP 1 del LOTTO 7**

Servizio di sfalcio erba e potature della vegetazione lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo, nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi, lotto 7
CIG: **A0246343D2** - CIG derivato: B1967E6177

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Considerato che è necessario programmare al fine della sicurezza stradale, gli interventi di sfalcio dell'erba nelle strade di competenza della 7° Zona del 4° Reparto Valtiberina, si ritiene opportuno disporre di un impegno di spesa e un ordine di prestazione (n° 1) per far fronte alle necessità più prossime che si presenteranno in termini allo sfalcio dell'erba e degli arbusti, alla potatura delle ramificazioni morte, inclinate e che riducono gli ingombri di passaggio dei veicoli e la visuale di visibilità della segnaletica stradale, nonché dell'abbattimento di alberi di alto fusto morti, fortemente inclinati, sradicati e instabili. Quest'ultima eventualità assume particolare rilevanza a seguito degli eventi dello scorso anno quando, a causa di abbondanti piogge e raffiche di vento, si sono verificati crolli di piante ad alto fusto su una vasta porzione del territorio. Sulla scorta quindi degli impegni assunti e degli eventi degli anni passati che, essendo strettamente legati alla meteorologia, non possono essere assunti come dati certi, ma solo presi in considerazione in via del tutto esemplificativa/rappresentativa, si ritiene di impegnare la cifra complessiva di €. **44.074,65** di cui €. **35.548,15** per servizi e oneri della sicurezza e €. **8.526,50** per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel quadro economico successivamente dettagliato.

Le strade su cui intervenire con la presente perizia sono le seguenti:

SP n°	Denominazione strada	Tratti	Intervento	estensione	comune
SP. 43	della Libbia	dal km 4+700 al Km 29+000	Taglio erba	23,00 km	Arezzo, Subbiano e Anghiari
SP. 221	di Monterchi	dal km 0+000 al km 4+000	Taglio erba	2,50 km	Monterchi
SP. 42	di Pantaneto e Lippiano	dal km 0+000 al km 5+550	Taglio erba	4,50 km	Monterchi
SP. 47	di Caprese Mi-	dal km	Taglio erba	24,00 km	Anghiari, Ca-

	chelangelo	0+000 al km 25+700			prese Miche- langelo e Pieve Santo Stefano
SP. 208	della Verna	dal km 23+000 al Km 35+000	Taglio erba	11,00 km	Chiusi della Verna e Pie- ve Santo Stefano
SP. 54	Caprese Chiusi	dal km 0+000 al km 12+200	Taglio erba	11,00 km	Caprese Mi- chelangelo e Chiusi della Verna
SP 45	di Ponte alla Piera	dal km 5+000 al km 7+500	Taglio erba	2,50 km	Anghiari
SP. 57	di Catenaia	dal km 14+000 al km 19+850	Taglio erba	5,50 km	Anghiari e Caprese Mi- chelangelo

Considerato che:

Con determinazione n. 241 del 12/02/2024 è stato aggiudicato l'appalto in argomento relativamente al Lotto n° 7, all'Impresa Mutria Fiori S.n.c. di Orsino Mario, Orsino Italo e C., C.F. e partita IVA n° 01367570627, pec: mutriafiori@pec.it, che ha offerto un ribasso del 23,000%=, per un importo complessivo massimo previsto di €. 146.871,16 di cui € 74.916,13= soggetti a ribasso, oltre ad € 23.624,40= per i costi presunti della sicurezza e ad € 48.330,63= per i costi presunti della manodopera. entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA, come risulta dai verbali di gara depositati in atti. Il menzionato ribasso sarà applicato agli interventi di sfalcio erba e potature della vegetazione affidati dalla Provincia di Arezzo alla suddetta Impresa con i singoli Ordini di Prestazione (OdP);

Con repertorio n° 425/16/CONTR. del 29/04/2024 è stato siglato il contratto del Lotto 7 per l'importo complessivo di € 146.871,16 oltre IVA.

Le lavorazioni previste nella presente perizia rientrano fra quelle previste nell'accordo quadro Progetto 23-V021 lotto 7;

Si ritiene di poter procedere all'approvazione della perizia in oggetto ed affidare l'intervento, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Prestazione, come previsto dal suddetto accordo quadro, secondo il seguente quadro economico:

ORDINE DI PRESTAZIONE n° 1

SERVIZI

a) SERVIZI A MISURA		€ 37.266,25
Ribasso d'asta accordo quadro	23,000%	-€ 8.571,24
Servizi al netto del ribasso		€ 28.695,01
COSTI DELLA SICUREZZA	€ 6.853,14	
b) COSTI DELLA SICUREZZA complessivi		€ 6.853,14
Importo affidamento ODP n° 1 TOTALE		€ 35.548,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) IVA per Servizi	22,00%	€ 7.820,59
2) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Art.113 Dlgs 50/2016 (sull'importo € 44.119,39 somma D3+D7)	1,60%	€ 705,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.526,50
TOTALE AFFIDAMENTO DEFINITIVO		€ 44.074,65

a tal fine, con la presente, si richiede:

- 1) di approvare la perizia per complessivi **€ 44.074,65** composto dagli elaborati sotto richiamati trovando copertura per € 30.852,25 cap. 1955 imp. _____ /2024, e per € 13.222,40 al cap. 1951 imp. _____ /2024;
- 2) di nominare ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023 il Direttore dell'Esecuzione del contratto il Geom. Leonardo Vantini;
- 3) di affidare all'Impresa "Mutria Fiori S.n.c. di Orsino Mario, Orsino Italo e C., C.F. e partita IVA n° 01367570627, al netto del ribasso 23,00% l'ordine di prestazione n°1 per € 35.548,15 oltre iva al 22% nella forma di legge per €. 7.820,59, il tutto per un importo complessivo € 43.368,74;
- 4) di affidare all'Impresa Mutria Fiori S.n.c. di Orsino Mario, Orsino Italo e C., C.F. e partita IVA n° 01367570627, per l'esecuzione del presente ordine di prestazione n° 1, 90 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di lavoro notturno e festivo, decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- 5) di dare atto che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a all'Impresa Mutria Fiori S.n.c. di Orsino Mario, Orsino Italo e C., C.F. e partita IVA n° 01367570627, è pari a € 111.323,01 come risulta dal riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 146.871,16
Ordine di prestazione n° 1 CIG derivato: B1967E6177	€ 35.548,15

Budget residuo

€ 111.323,01

I documenti allegati al presente relazione che fanno parte dell'affidamento ODP 1 sono i seguenti:

1. Tav. 2 Elenco Prezzi;
2. Tav. 3 Computo metrico estimativo;
3. Tav. 4 Computo costi sicurezza
4. Tav. 5 DUVRI;
5. Accordo quadro (non materialmente allegato);
6. Offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata).

Arezzo lì, 09/05/2024

Il Tecnico di Reparto
Geom. Leonardo Vantini