

Prezzario TOS 2021								
S.02			S.04			V.01		
V	18.000,00 €		V	66.375,00 €		V	25.875,00 €	
P	20,4110%		P	14,7814%		P	20,1731%	
G	0,5		G	0,9		G	0,4	

PROGETTO DEFINITIVO			Prestazione	Q	Importo	Q	Importo	Q	Importo
	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali								
1	relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie		QbII.01	0,18	330,66 €	0,18	1.589,41 €	0,22	459,34 €
1	Rilievi dei manufatti		QbII.02	0,04	73,48 €	0,04	353,20 €		
1	Disciplinare descrittivo e prestazionale		QbII.03	0,01	18,37 €	0,01	88,30 €	0,01	20,88 €
1	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico		QbII.05	0,04	73,48 €	0,04	353,20 €	0,06	125,27 €
1	Rilievi planoaltimetrici		QbII.07	0,02	36,74 €	0,02	176,60 €	0,02	41,76 €
1	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto		QbII.08	0,07	128,59 €	0,07	618,10 €	0,07	146,15 €
1	Relazione geotecnica		QbII.09	0,06	110,22 €	0,06	529,80 €	0,06	125,27 €
1	Relazione idrologica		QbII.10	0,03	55,11 €	0,03	264,90 €	0,03	62,64 €
1	Relazione idraulica		QbII.11	0,03	55,11 €	0,03	264,90 €	0,03	62,64 €
1	Relazione sismica e sulle strutture		QbII.12	0,03	55,11 €	0,03	264,90 €	0,03	62,64 €
1	Relazione geologica:		QbII.13						

Totale prestazioni professionali		12.811,03 €
Spese e oneri generali di studio	20%	2.562,21 €
Totale compenso		15.373,24 €

PROGETTO ESECUTIVO		Prestazione	Q	Importo	Q	Importo	Q	Importo
1	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01	0,12	220,44 €	0,12	1.059,60 €	0,04	83,52 €
1	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02	0,13	238,81 €	0,13	1.147,91 €	0,08	167,03 €
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro							
1	dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera	QbIII.03	0,03	55,11 €	0,03	264,90 €	0,03	62,64 €
1	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04	0,01	18,37 €	0,01	88,30 €	0,02	41,76 €
1	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05	0,025	45,92 €	0,025	220,75 €	0,03	62,64 €
1	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07	0,1	183,70 €	0,1	883,00 €	0,1	208,79 €
Totale			762,35 €	Totale	3.664,46 €	Totale	626,38 €	

Totale prestazioni professionali		5.053,19 €
Spese e oneri generali di studio	20%	1.010,64 €
Totale compenso		6.063,83 €

ESECUZIONE LAVORI				Prestazione	Q	Importo	Q	Importo	Q	Importo			
1	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			Qcl.01	0,38	698,06 €	0,38	3.355,41 €	0,42	876,92 €			
1	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione			Qcl.03	0,02	36,74 €	0,02	176,60 €	0,02	41,76 €			
1	Contabilita' dei lavori a misura:			Qcl.09									
		fin	500.000,00 €		0,06	0,06	110,22 €	0,06	0,06	529,80 €	0,045	0,045	93,96 €
		sull'eccedenza			0,12	0	0,00 €	0,12	0	0,00 €	0,09	0	0,00 €
1	Certificato di regolare esecuzione			Qcl.11	0,04	73,48 €	0,04	353,20 €	0,04	83,52 €			
1	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			Qcl.12	0,25	459,25 €	0,25	2.207,51 €	0,25	521,98 €			
					Totale	1.377,75 €	Totale	6.622,52 €	Totale	1.618,14 €			

Totale prestazioni professionali		9.618,41 €
Spese e oneri generali di studio	20%	1.923,68 €
Totale compenso		11.542,09 €