

PA.04

RU.M10.001.002	operaio edile specializzato	ora	0,101	36,03985	3,640025	
						3,640025
B.19.044.b	rete di rafforzamento	m2	1	2,45	2,45	
D.01.16.00	compenso per trasporto	t*km	3,5	0,2	0,7	
						3,15
totale						6,790025
spese generali		16%				7,876429
utile d'impresa		10%				8,664072