

				TOS 21					TOS 24					
S.02 S.04 V.01				QUANTITÀ	COSTO UNIT.	totale 161.658,33 €	S.02 - €	S.04 112.007,02 €	V.01 49.651,31 €	COSTO UNIT.	totale 239.603,28 €	S.02 - €	S.04 170.800,94 €	V.01 68.802,33 €
Interventi strutturali lato valle/est (fase 1)														
Demolizioni e rimozioni														
1	09.V02.020.002	1		5	79,17 €	395,87 €	- €	395,87 €	- €	90,46 €	452,30 €	- €	452,30 €	- €
2	09.V02.017.001	1		5	53,03 €	265,13 €	- €	265,13 €	- €	56,43 €	282,15 €	- €	282,15 €	- €
3	09.V01.022.001	1		107,1	1,21 €	129,69 €	- €	129,69 €	- €	1,26 €	134,95 €	- €	134,95 €	- €
4	G.01.001.002.a	1		21,6	5,36 €	115,78 €	- €	115,78 €	- €	5,93 €	128,09 €	- €	128,09 €	- €
5	G.01.001.002.b	1		29	6,97 €	202,13 €	- €	202,13 €	- €	2,37 €	68,73 €	- €	68,73 €	- €
6	02.A03.002.004	1		3,42	422,81 €	1.446,00 €	- €	1.446,00 €	- €	487,69 €	1.667,90 €	- €	1.667,90 €	- €
7	05.A03.004.002	1		112,05	3,54 €	396,45 €	- €	396,45 €	- €	4,14 €	463,89 €	- €	463,89 €	- €
8	05.A03.005.001	1		5,83	39,20 €	228,52 €	- €	228,52 €	- €	43,61 €	254,25 €	- €	254,25 €	- €
9	05.A03.002.001	1		433,84	0,60 €	259,84 €	- €	259,84 €	- €	0,70 €	303,69 €	- €	303,69 €	- €
10	05.A03.002.002	1		119,74	0,52 €	62,49 €	- €	62,49 €	- €	0,61 €	73,04 €	- €	73,04 €	- €
Movimenti di materie														
11	03.A04.011.001	1		28,45	129,51 €	3.684,69 €	- €	3.684,69 €	- €	139,47 €	3.967,92 €	- €	3.967,92 €	- €
Trasporti a discarica														
12	PRREC.P17.002.001	1		1,12	113,85 €	127,51 €	- €	127,51 €	- €	214,59 €	240,34 €	- €	240,34 €	- €
13	PRREC.P17.005.104	1		51,25	7,27 €	372,78 €	- €	372,78 €	- €	21,02 €	1.077,28 €	- €	1.077,28 €	- €
14	E.08.005.16.01.17	1		2,53	136,73 €	345,93 €	- €	345,93 €	- €	139,15 €	352,05 €	- €	352,05 €	- €
15	PRREC.P17.001.001	1		8,55	17,96 €	153,52 €	- €	153,52 €	- €	22,08 €	188,78 €	- €	188,78 €	- €
16	PRREC.P17.003.002	1		20,45	69,90 €	1.429,49 €	- €	1.429,49 €	- €	36,41 €	744,58 €	- €	744,58 €	- €
17	A.01.010	1		748,12	0,19 €	142,14 €	- €	142,14 €	- €	0,25 €	187,03 €	- €	187,03 €	- €
Interventi su opere d'arte in c.a.														
18	01.B04.003.002	1		2,69	113,05 €	304,11 €	- €	304,11 €	- €	153,15 €	411,97 €	- €	411,97 €	- €
19	01.B04.014.002	1		24,79	172,10 €	4.266,37 €	- €	4.266,37 €	- €	237,05 €	5.876,47 €	- €	5.876,47 €	- €
20	B.005.030	1		2726,9	1,11 €	3.026,86 €	- €	3.026,86 €	- €	1,68 €	4.581,19 €	- €	4.581,19 €	- €
21	01.B02.002.002	1		38,87	29,27 €	1.137,58 €	- €	1.137,58 €	- €	35,21 €	1.368,61 €	- €	1.368,61 €	- €
22	B.004.016	1		31,9	35,51 €	1.132,77 €	- €	1.132,77 €	- €	53,23 €	1.698,04 €	- €	1.698,04 €	- €
23	B.008.002.002.c	1		12,69	35,51 €	450,62 €	- €	450,62 €	- €	53,23 €	675,49 €	- €	675,49 €	- €
24	B.09.105.1.a	1		13,95	22,32 €	311,36 €	- €	311,36 €	- €	26,44 €	368,84 €	- €	368,84 €	- €
25	B.09.515	1		2,91	0,48 €	1,40 €	- €	1,40 €	- €	2,91 €	8,47 €	- €	8,47 €	- €
Opere di sostegno e contenimento														
26	B.002.100.e	1		162	20,64 €	3.343,68 €	- €	3.343,68 €	- €	22,66 €	3.670,92 €	- €	3.670,92 €	- €
27	B.002.106.d	1		162	25,86 €	4.189,32 €	- €	4.189,32 €	- €	35,69 €	5.781,78 €	- €	5.781,78 €	- €
28	B.002.110.b	1		5346,72	1,53 €	8.180,48 €	- €	8.180,48 €	- €	2,63 €	14.061,87 €	- €	14.061,87 €	- €
Interventi strutturali lato monte/ovest (fase 2)														
Demolizioni e rimozioni														
29	09.V01.022.001	1		13,51	1,21 €	16,36 €	- €	16,36 €	- €	1,26 €	17,02 €	- €	17,02 €	- €
30	G.01.001.002.a	1		13,43	5,36 €	71,98 €	- €	71,98 €	- €	5,93 €	79,64 €	- €	79,64 €	- €
31	02.A03.002.004	1		2,83	422,81 €	1.196,55 €	- €	1.196,55 €	- €	487,69 €	1.380,16 €	- €	1.380,16 €	- €
32	05.A03.004.002	1		63,27	3,54 €	223,86 €	- €	223,86 €	- €	4,14 €	261,94 €	- €	261,94 €	- €
33	05.A03.005.001	1		5,19	39,20 €	203,43 €	- €	203,43 €	- €	43,61 €	226,34 €	- €	226,34 €	- €
34	05.A03.002.001	1		358,59	0,60 €	214,77 €	- €	214,77 €	- €	0,70 €	251,01 €	- €	251,01 €	- €
35	05.A03.002.002	1		89,64	0,52 €	46,78 €	- €	46,78 €	- €	0,61 €	54,68 €	- €	54,68 €	- €
Movimenti di materie														
36	03.A04.011.001	1		16,73	129,51 €	2.166,78 €	- €	2.166,78 €	- €	139,47 €	2.333,33 €	- €	2.333,33 €	- €
Trasporti a discarica														
38	PRREC.P17.005.104	1		26,18	7,27 €	190,43 €	- €	190,43 €	- €	21,02 €	550,30 €	- €	550,30 €	- €
37	E.08.005.16.01.17	1		0,67	136,73 €	91,61 €	- €	91,61 €	- €	139,15 €	93,23 €	- €	93,23 €	- €
39	PRREC.P17.001.001	1		7,08	17,96 €	127,12 €	- €	127,12 €	- €	22,08 €	156,33 €	- €	156,33 €	- €
40	PRREC.P17.003.002	1		18,56	69,90 €	1.297,37 €	- €	1.297,37 €	- €	36,41 €	675,77 €	- €	675,77 €	- €
41	A.01.010	1		480,85	0,19 €	91,36 €	- €	91,36 €	- €	0,25 €	120,21 €	- €	120,21 €	- €
Interventi su opere d'arte in c.a.														
42	01.B04.003.002	1		4,55	113,05 €	514,38 €	- €	514,38 €	- €	153,15 €	696,83 €	- €	696,83 €	- €
43	01.B04.014.002	1		17,14	172,10 €	2.949,80 €	- €	2.949,80 €	- €	237,05 €	4.063,04 €	- €	4.063,04 €	- €
45	B.005.030	1		1885,4	1,11 €	2.092,79 €	- €	2.092,79 €	- €	1,68 €	3.167,47 €	- €	3.167,47 €	- €
44	01.B02.002.002	1		5,06	29,27 €	148,09 €	- €	148,09 €	- €	35,21 €	178,16 €	- €	178,16 €	- €
46	B.004.016	1		20,33	35,51 €	721,92 €	- €	721,92 €	- €	53,23 €	1.082,17 €	- €	1.082,17 €	- €
47	B.008.002.002.c	1		7,61	35,51 €	270,23 €	- €	270,23 €	- €	53,23 €	405,08 €	- €	405,08 €	- €
48	B.09.105.1.a	1		11,5	22,32 €	256,68 €	- €	256,68 €	- €	26,44 €	304,06 €	- €	304,06 €	- €
49	B.09.515	1		15,21	0,48 €	7,30 €	- €	7,30 €	- €	2,91 €	44,26 €	- €	44,26 €	- €
Opere di sostegno e contenimento														
50	B.002.100.e	1		99	20,64 €	2.043,36 €	- €	2.043,36 €	- €	22,66 €	2.243,34 €	- €	2.243,34 €	- €
51	B.002.106.d	1		99	25,86 €	2.560,14 €	- €	2.560,14 €	- €	35,69 €	3.533,31 €	- €	3.533,31 €	- €
52	B.002.110.b	1		3267,44	1,53 €	4.999,18 €	- €	4.999,18 €	- €	2,63 €	8.593,37 €	- €	8.593,37 €	- €
Interventi di consolidamento dell'arco														
Opere di rivestimento e protezione														
53	B.003.010	1		59,43	28,26 €	1.								