

PA.04

RU.M10.001.002	operaio edile specializzato	ora	0,15	36,03985	5,405978	
						5,405978
B.19.044.d	rete di rafforzamento	m2	1	6,88	6,88	
AT.N02.014.020	autocarro	ora	0,15	11,17153	1,67573	
						8,55573
totale						13,96171
spese generali		16%				16,19558
utile d'impresa		10%				17,81514