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Prezzario TOS 2021

PROGETTO DEFINITIVO Prestazione
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie Qbll.01
Rilievi dei manufatti Qbll.02
Disciplinare descrittivo e prestazionale Qbll.03
Piano particellare d'esproprio Qbll.04
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico Qbll.05
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto Qbll.08
Relazione geotecnica Qbll.09
Relazione sismica e sulle strutture Qbll.12
Relazione geologica: Qbll.13
finoa  250.000,00 €
sull'eccedenzafinoa  500.000,00 €
sull'eccedenza finoa  1.000.000,00 €
sull'eccedenza finoa 2.500.000,00 €
sull'eccedenza finoa 10.000.000,00 €
sull'eccedenza
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti Qbll.14
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti Qbll.15
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali Qbll.16
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC Qbll.23
Totale prestazioni professionali 23.351,44 €
Spese e oneri generali di studio 15% 3.502,72 €
ﬁotale compenso 26.854,16 €
PROGETTO ESECUTIVO Prestazione
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi Qblll.01
Particolari costruttivi e decorativi Qblll.02
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera QblIl.03
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma Qblll.04
Piano di manutenzione dell'opera QbllI1.05
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche Qbll1.06
Piano di sicurezza e coordinamento Qbll.07
Totale prestazioni professionali 9.893,67 €
Spese e oneri generali di studio 15% 1.484,05 €
ﬁotale compenso 11.377,72 €|
ESECUZIONE LAVORI Prestazione
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Qcl.01
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione Qcl.03
Contabilita' dei lavori a misura: Qcl.09
fino  500.000,00 €
sull'eccedenza
Certificato di regolare esecuzione Qcl.11
Coordinamento della sicurezza in esecuzione Qcl.12
Totale prestazioni professionali 19.509,43 €
Spese e oneri generali di studio 15% 2.926,41 €
ﬁotale compenso 22.435,84 €

S.02 S.04 V.01
Vo 1241271€ V 177.834,80 € V 152.973,81€
P 20,4110% P 10,9432% P 11,4363%
G 0,5 G 0,9 G 0,4
Q Importo Q Importo Q Importo
0,18 228,02 € 0,18  3.152,65€ 0,22 1.539,52€
0,04 50,67 € 0,04 700,59 €
0,01 12,67 € 0,01 175,15 € 0,01 69,98 €
0,04 50,67 € 0,04 700,59 € 0,04 279,91 €
0,04 50,67 € 0,04 700,59 € 0,06 419,87 €
0,07 88,67 € 0,07 1.226,03€ 0,07 489,85 €
0,06 76,01 € 0,06 1.050,88 € 0,06 419,87 €
0,03 38,00 € 0,03 525,44 € 0,03 209,93 €
0,133 168,48 € 0,133  2.329,46 € 0,145 1.014,68 €
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
0 0,00 € 0 0,00€ 0 0,00 €
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00 €
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
0,09 114,01 € 0,09 1.576,33€
0,12 152,01 € 0,12 2.101,77€
0,18 228,02 € 0,18  3.152,65€ 0,00€
0,01 12,67 € 0,01 175,15 € 0,01 69,98 €
Totale  1.270,57 € Totale 17.567,28 € Totale  4.513,59 €
Q Importo Q Importo Q Importo
0,12 152,01 € 0,12 210177 € 0,04 279,91 €
0,13 164,68 € 0,13 2.276,92¢€ 0,08 559,83 €
0,03 38,00 € 0,03 525,44 € 0,03 209,93 €
0,01 12,67 € 0,01 175,15 € 0,02 139,96 €
0,025 31,67 € 0,025 437,87 € 0,03 209,93 €
0,03 0,00 € 0,03 0,00 € 0,03 0,00 €
0,1 126,68 € 0,1 1.75147€ 0,1 699,78 €
Totale 525,71 € Totale  7.268,62 € Totale  2.099,34 €
Q Importo Q Importo Q Importo
0,38 481,38 € 0,38  6.655,60 € 0,42 2.939,08€
0,02 25,34 € 0,02 350,29 € 0,02 139,96 €
0,06 76,01 € 0,06 1.050,88 € 0,045 314,90 €
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
0,04 50,67 € 0,04 700,59 € 0,04 279,91 €
0,25 316,69 € 0,25 4.37868¢€ 0,25 1.74945€
Totale 950,09 € Totale 13.136,04 € Totale  5.423,30 €
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