

Lavori di messa in sicurezza rete paramassi dal km 189+700 al km 198+950 in comune di Bibbiena e Poppi. LAVORI 2° stralcio.  
CUP I37H22002900001

Importo stimato dei lavori compreso costi della sicurezza

158.015,81 €

S.02	S.04	V.01
V 0,00 €	V 158.015,81 €	V 0,00 €
P 20,4110%	P 11,3276%	P 20,4110%
G 0,5	G 0,9	G 0,4

PROGETTO ESECUTIVO	Prestazione	Q	Importo	Q	Importo	Q	Importo
1 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01	0,12	0,00 €	0,12	1.933,14 €	0,04	0,00 €
1 Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02	0,13	0,00 €	0,13	2.094,23 €	0,08	0,00 €
1 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera	QbIII.03	0,03	0,00 €	0,03	483,28 €	0,03	0,00 €
1 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04	0,01	0,00 €	0,01	161,09 €	0,02	0,00 €
1 Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05	0,025	0,00 €	0,025	402,74 €	0,03	0,00 €
1 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione prestazioni specialistiche	QbIII.06	0,03	0,00 €	0,03	483,28 €	0,03	0,00 €
1 Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07	0,1	0,00 €	0,1	1.610,95 €	0,1	0,00 €
	<b>Totale</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>7.168,71 €</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>

Totale prestazioni professionali		7.168,71 €
Spese e oneri generali di studio	10%	716,87 €
Totale compenso		7.885,58 €

RIEPILOGO TOTALE COMPENSI

PROGETTO ESECUTIVO 7.885,58 €

Sommano 7.885,58 € a cui applicare il ribasso offerto, oltre cassa e IVA.