

NOTULA PROFESSIONALE INIZIALE							
<b>STRUTTURE - S.04</b>	<b>G =</b>	<b>0,9</b>					
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>							
Rilievi dei manufatti					QbII.02 = 0,04		761,66 €
Relazione idraulica	V =	200.000,00 €	P =	10,5786%	QbII.11 = 0,03		571,24 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					QbII.16 = 0,18		3.427,47 €
					<b>tot.</b>		<b>4.760,37 €</b>
<b>PROGETTO ESECUTIVO + CSP</b>							
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi					QbIII.01 = 0,12		2.284,98 €
Particolari costruttivi e decorativi					QbIII.02 = 0,13		2.475,39 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro incidenza manodopera	V =	200.000,00 €	P =	10,5786%	QbIII.03 = 0,03		571,24 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma					QbIII.04 = 0,01		190,41 €
Piano di manutenzione dell'opera					QbIII.05 = 0,025		476,04 €
					<b>tot.</b>		<b>5.998,06 €</b>
<b>DIREZIONE LAVORI + CSE</b>							
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	V =	200.000,00 €	P =	10,5786%	QcI.01 = 0,38		7.235,76 €
					<b>tot.</b>		<b>7.235,76 €</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI</b>							
							<b>17.994,19 €</b>
Spere generali di studio					5,0%		899,71 €
<b>TOTALE COMPENSO</b>							
							<b>18.893,90 €</b>
Ribasso					20,61%		-3.893,90 €
<b>TOTALE COMPENSO AL NETTO DEL RIBASSO</b>							
							<b>15.000,00 €</b>

NOTULA PROFESSIONALE REVISIONATA							
<b>STRUTTURE - S.04</b>	<b>G =</b>	<b>0,9</b>					
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>							
Rilievi dei manufatti	V =	200.000,00 €	P =	10,5786%	QbII.02 =	0,04	761,66 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico							
Relazione idrologica							
Relazione idraulica					QbII.11 =	0,03	571,24 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					QbII.16 =	0,18	3.427,47 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)					QbII.19 =	0,02	380,83 €
					<b>tot.</b>		<b>5.141,20 €</b>
<b>PROGETTO ESECUTIVO + CSP</b>							
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi					QbIII.01 =	0,12	2.284,98 €
Particolari costruttivi e decorativi					QbIII.02 =	0,13	2.475,39 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro incidenza manodopera	V =	200.000,00 €	P =	10,5786%	QbIII.03 =	0,03	571,24 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma					QbIII.04 =	0,01	190,41 €
Piano di manutenzione dell'opera					QbIII.05 =	0,025	476,04 €
Piano di sicurezza e coordinamento					QbIII.07 =	0,1	1.904,15 €
					<b>tot.</b>		<b>7.902,21 €</b>
<b>DIREZIONE LAVORI + CSE</b>							
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione					Qcl.01 =	0,38	7.235,76 €
Contabilità dei lavori a misura	V =	200.000,00 €	P =	10,5786%	Qcl.09 =	0,06	1.142,49 €
Certificato di regolare esecuzione					Qcl.11 =	0,04	761,66 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione					Qcl.12 =	0,25	4.760,37 €
					<b>tot.</b>		<b>13.900,28 €</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI</b>							
Spere generali di studio						5,0%	1.347,18 €
<b>TOTALE COMPENSO</b>							
Ribasso						20,61%	-5.830,52 €
<b>TOTALE COMPENSO AL NETTO DEL RIBASSO</b>							
							<b>22.460,35 €</b>