

RELAZIONE PER AFFIDAMENTO ORDINE DI PRESTAZIONE

Al Dirigente
Ing. Paolo Bracciali

Oggetto: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, per l'intervento "Rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la SP. 310 del Bidente, a tratti dal km 14+500 al km 21+350 in Comune di Pratovecchio Stia" - CUP I47H22000970001. Proposta di affidamento O.d.P. n.1 nell'ambito dell'Accordo Quadro – OPERATORE 2 – per servizi tecnici di architettura e ingegneria.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.72 del 22/12/2023 di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 con elenco annuale 2024 e le successive variazioni;

VISTO che nel Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e nell'elenco annuale 2024 è inserito il seguente intervento:

- Rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la SP. 310 del Bidente, a tratti dal km 14+500 al km 21+350 in Comune di Pratovecchio Stia;
- CUI L80000610511202200022;
- Cod. Int. Amm.ne 2024.10;
- CUP I47H22000970001;
- RUP Ing. Paolo Bracciali;
- Importo € 400.000,00;
- Finanziato con fondo PNC – Aree interne;

DATO ATTO che, sulla base della stima dei compensi professionali (in allegato) redatta secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2016, l'importo a base di gara del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori è valutato pari a € 49.983,31, di cui costi della sicurezza pari a € 0,00, oltre cassa e IVA;

CONSIDERATO che con D.D. n. 1880 del 13/11/2023 è stato aggiudicato, con efficacia sospesa, l'Accordo Quadro per l'appalto di Servizi di Ingegneria e Architettura per la realizzazione di nuove opere e di interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza e l'integrità della rete viaria

provinciale, riguardante anche manufatti, viadotti, ponti, gallerie e barriere - CIG 9880901972, dell'importo complessivo massimo di € 1.636.886,52 oltre oneri previdenziali e IVA a:

- Operatore 1, R.T.P. tra SMART ENGINEERING S.R.L. (mandatario), STUDIO DRAGONI, PERUZZI E CALZOLARI INGEGNERI ASSOCIATI, STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. LORENZO SEDDA, STUDIO DI INGEGNERIA ING. CIUFFARDI, per la quota di 38% e così per € 622.016,88 al netto del ribasso offerto di 37,733%;
- Operatore 2, R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI, per la quota di 28% e così per € 458.328,23 al netto del ribasso offerto di 40,713%;
- Operatore 3, R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario), ARCH. PAMELA PAOLUCCI, per la quota di 20% e così per € 327.377,30 al netto del ribasso offerto di 29,920%;
- Operatore 4, R.T.P. tra DP Ingegneria Srl (mandatario), SO.GE.T Srl, per la quota di 14% e così per € 229.164,11 al netto del ribasso offerto di 35,000%;

VISTA la D.D. n. 291 del 20/02/2024 di dichiarazione di avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, della D.D. n. 1880 del 13/11/2023 per gli operatori:

- Operatore 2, R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI,;
- Operatore 3, R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario), ARCH. PAMELA PAOLUCCI;

VERIFICATO che le prestazioni previste nel presente affidamento rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in questione (servizi CPV 71322500-6);

CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni riportate all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro, si valuta la seguente tempistica per l'ultimazione delle prestazioni:

- Progetto Definitivo 45 gg naturali e consecutivi;
- Progetto Esecutivo 30 gg naturali e consecutivi;

RITENUTO di poter affidare le suddette prestazioni mediante Ordine Di Lavoro n. 1 all'operatore 2, R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI, per l'importo contrattuale di € 29.633,60 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa al 4% per € 1.185,34 e IVA al 22% per € 6.780,17 e così per complessi € 37.599,11;

DATO ATTO che per il suddetto affidamento è stato preso il CIG derivato B2506A258C .

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

QUESTO UFFICIO PROPONE

- DI APPALTARE il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori con la modalità di Ordine di Prestazione per l'Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1880/2023;
- DI AFFIDARE all'operatore 2, R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING: ANTONIO TENANI, l'O.d.P. n.1 per l'importo contrattuale di € 29.633,60 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa al 4% per € 1.185,34 e IVA al 22% per € 6.780,17 e così per complessivi € 37.599,11
- DI IMPEGNARE l'importo di € 37.599,11 al cap. 4499 (E.1189) – PEG2024 relativo al CUP I47H22000970001;
- DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare all'operatore 2, R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI è pari a € 416.277,86 come da riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 2	€ 458.328,23
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B2506A258C	€ 29.633,60
Totale impegnato	€ 29.633,60
Budget residuo	€ 518.694,63

- DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici.

Il suddetto importo sarà da prevedersi nelle somme a disposizione del quadro economico che verrà predisposto in sede di progettazione dell'intervento.

Per tutto quanto detto, si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo, lì 02/07/2024.

Il Tecnico
Ing. Luca Pigolotti
Servizio Viabilità

Allegati:

- Stima dei compensi professionali.