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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Accordo Quadro per il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento 
antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali per la durata di 48 mesi con più operatori 
economici

La presente relazione è riferita ad un singolo sub-lotto.

PREMESSA

La Provincia di Arezzo, in conformità agli indirizzi normativi nazionali e regionali esercita sulla rete

viaria  di  competenza,  le  funzioni  di  gestione,  vigilanza,  programmazione,  progettazione  ed

esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La rete stradale della Provincia di Arezzo è per estensione e complessità una delle più importante

della Regione Toscana, le strade in gestione sono sia quelle provinciali, che appartengono al

patrimonio indisponibile della Provincia stessa, che quelle regionali.

La Provincia è organizzata con servizi di controllo ed esecuzione diretta (tramite propri mezzi o

tramite imprese) per la maggior parte del territorio.

Per il sub-lotto in questione, si ha la seguente suddivisione nei tratti di strada indicati:
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ATTREZZATURA SERVIZIO INVERNALE

LOTTO

SUB-LOTTI

STRADA

ATTREZZATURA

RICHIESTA

Attrezzatura sub-

lotto 

LOTTO 1 1.1

S.P. 56 Spicchio dal km 0+000 al km 
8+755 n° 1 Trattore con

spalaneve e spargisale S.P. 01 Sette Ponti da Arezzo dal km 
2+170 al km 9+850

S.P. 43 Libbia da Quarata a Ponte alla 
Chiassa dal km 0+000 al km 4+300

OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di spalatura meccanica della

neve e trattamento anti ghiaccio, delle strade sulla viabilità in proprietà e in gestione. Si specifica

che il servizio in oggetto verrà svolto dagli affidatari,  con proprio personale e mezzi  su tratti di

viabilità indicati, su insindacabile giudizio, dalla Committenza, la quale si riserva di svolgere, ove e

quando possibile, la spalatura della neve e lo spargimento degli abrasivi in via esclusiva con i

propri mezzi e con il proprio personale.  

Le prestazioni consistono in:

1. Servizi di spalatura delle neve dalle corsie stradali con deposito della stessa ai margini delle

sedi viabili, ivi compreso quando ritenuto necessario dal personale della Provincia di piazzole

di sosta e  parcheggi siti lungo le strade oggetto di intervento, in modo da consentire per ogni

strada la corretta percorrenza, a velocità moderata, con l'uso obbligatorio di  pneumatici da

neve o con il montaggio obbligatorio di catene da neve.

2. La stesa di fondenti chimici e abrasivi nelle corsie stradali suddette anche in assenza di pre-

cipitazioni nevose, in presenza di condizioni meteorologiche che favoriscano la formazione di

gelo.

Gli indicati servizi devono essere svolti con personale, mezzi meccanici, attrezzature e materiali

(tranne sali disgelanti e graniglie forniti  dall’ente appaltante), in numero e tipologie sufficienti a

garantire la transitabilità in qualsiasi condizione d’innevamento.  L’aggiudicatario deve eseguire

tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza del

personale del Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo e secondo quanto prescritto nel presente

Capitolato.  Tutti  i  mezzi  e  le  attrezzature  da  impiegare  devono  essere  accettati

dall’Amministrazione,  che  esige  un  numero  minimo  di  attrezzature  e  parco  macchine,  come

indicato agli art. 5 e 6 del Capitolato, e che costituisce condizione essenziale per la stipulazione
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del  contratto.  La  presenza  del  personale  della  Provincia  di  Arezzo  preposto  al  controllo  del

servizio  e  delle  operazioni  necessarie,  non  limita  né  riduce  la  piena  ed  incondizionata

responsabilità  dell’aggiudicatario  nell’esatto  adempimento  delle  condizioni  d’appalto  e  nella

perfetta esecuzione di quanto affidato.

RUP E PROGETTISTI

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 15 del

Codice per il sub-lotto in oggetto, è il Geom. Stefano Nocentini, U.O. del Reparto Casentino. Il

gruppo di progettazione è così composto:

- progettista, Ing. Stefano Santo Ristagno

- progettista, Geom. Stefano Nocentini

DURATA

L'accordo quadro avrà la durata di 48 mesi (quarantotto), a decorrere dalla data di sottoscrizione

del contratto o, in caso di consegna anticipata, dal primo Ordine di Prestazione, effettuato in caso

di urgenza, e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo, prima della

decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo indicato nell’Accordo.

Non è previsto rinnovo.

Alla scadenza del contratto il  contraente sarà comunque tenuto ad ultimare i servizi iniziati in

vigenza di contratto ed eventualmente non ancora conclusi.

VALORE DELL’ACCORDO QUADRO

Il  valore  dell’Accordo  non  impegna  la  stazione  appaltante  a  stipulare  contratti  fino  alla
concorrenza del valore totale dell’Accordo Quadro, che non costituisce per l’impresa il minimo
garantito.

Gli ODL derivanti dal presente accordo fisseranno le prestazioni affidate all’appaltatore facendo
riferimento ad un arco di tempo correlato alle stagioni a fronte di interventi non predeterminati
nel numero ma resi necessari in relazione alle condizioni climatiche.

Ai sensi dell’art 14 comma 4 del codice il valore massimo stimato di ogni sub-lotto è basato

sull’importo pagabile, al netto dell’IVA. Il  calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato ivi

compresa qualsiasi forma di opzione del contratto esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Nello specifico l’importo massimo del sub-lotto 1.1, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi

di legge, è pari ad € 24.260,64 (€ 10.888,64  per servizio soggetto a ribasso + € 13.372,00  per

oneri di fermo-macchina soggetto a ribasso).
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Dunque,  il  valore  massimo  stimato  per  il  sub-lotto  1.1  sarà  complessivamente  pari  ad €

27.293,22 (€ 24.260,64 + opzione di proroga ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023,

per un tempo di massimo di 6 mesi e importo pari a € 3.032,58).

 L’importo massimo previsto per l’appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di

affidamento senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

Il Quadro Economico per il sub-lotto 1.1 previsto dall'accordo per i servizi è IL SEGUENTE:

SUB LOTTO

Sub lotto 1.1 - Importo servizi 

soggetto a ribasso

€ 10.888,64

Sub lotto 1.1 - Importo fermo-

macchina soggetto a ribasso

€ 13.372,00

Sub lotto 1.1 - di cui costi della 

manodopera non soggetti a ribasso 

incidenza 17,80% 

€ 4.317,35

Sub lotto 1.1 - Importo servizi € 24.260,64 € 24.260,64

I.V.A 22% € 5.337,34

Totale importo € 29.597,98

Il valore massimo stimato per il Sub lotto 1.1 sarà complessivamente pari ad  € 27.293,22 (€  
24.260,64 + opzione € 3.032,58). 

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 120 comma 9 del codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del
contratto,  la  stazione  appaltante  può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  condizioni
originariamente  previste.  Inoltre  ai  sensi  del  comma  5  del  medesimo  articolo  sono  sempre
consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

E’ prevista l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 120 comma 10 del d.lgs 36/2023.

Relativamente alle clausole di revisione prezzi, si applicano le previsioni stabilite all’art. 60 del
d.lgs  36/23,  che  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura  oggettiva  determinano  una
variazione  del  servizio,  in  aumento  o  in  diminuzione,  superiore  al  5  per  cento  dell'importo
complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle
prestazioni da eseguire.

A  partire  dal  secondo  anno,  sarà  onere  dell’Appaltatore  richiedere  alla  Stazione  Appaltante
l’eventuale revisione dei prezzi, documentando puntualmente la sussistenza dei presupposti per il
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suo riconoscimento e qualora venga accordata sarà applicata ai successivi ordini di prestazione
emessi.   Analogamente,  per  le  variazioni  in  diminuzione,  la  Stazione  Appaltante  applica  le
medesime condizioni stabilite all’art. 60 del d.lgs 36/23.

ELENCO PREZZI

I prezzi  delle  attività  di  riferimento  sono dedotti  dal  vigente  prezzario regionale,  Provincia  di

Arezzo, anno 2024, Prezzario della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta regionale

n.  1384  del  27/11/2023  reperibile  al  sito

https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?

codprat=2023DG00000001724i .

 

ELABORATI PROGETTUALI DEL LOTTO 1, sub-lotto 1.1

I documenti e gli elaborati che compongono il presente progetto per il servizio sono i seguenti:

1. Relazione Tecnica questo documento
2. Cartografia Viabilità 
3. Elenco Strade di competenza oggetto dell'Accordo Quadro 
4. Elenco Prezzi Unitari e analisi prezzi aggiunti
5. Computo  metrico di  massima finalizzato  esclusivamente alla  valutazione della  congruità

delle offerte e Quadro di incidenza della Manodopera 
6. Modello d’ordine 
7. Capitolato speciale d’appalto 
8. Schema di contratto 

I Tecnici progettisti:

 Ing. Stefano Santo Ristagno

Geom. Stefano Nocentini

                       Il RUP

      Geom. Stefano Nocentini
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