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Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti delle strade
regionali nel Reparto “Arezzo-Valdichiana Ovest” anno 2024- CUP:
127H24002530002 ODL13 Prog. 24-V021, nellambito accordo quadro
per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di
proprieta e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 1 CIG
98604436F9 CIG derivato B4B19D92A9
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti delle strade
regionali nel Reparto “Arezzo-Valdichiana Ovest” anno 2024- CUP:
127H24002530002 ODL13 Prog. 24-V021 cig derivato B4B19D92A9 -
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 11/12/2024

IL TECNICO
geom. Mario Maccarini

Firmato digitalmente da: Mario Maccarini
Data: 11/12/2024 13:41:44 CET

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l%l{iFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
NV.SIC.004. |della strada, fig. IT 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase dilavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
003.001.b lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50
10,00 5,000 50,00
SOMMANO cad 50,00 0,36 18,00
2 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90
NV.SIC.004. |Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e lefficienza; - l'accatastamento; -
002.001.02.a | I'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
6,00
SOMMANO cad 6,00 28,14 168,84
3 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60
NV.SIC.004. |Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... 'efficienza; - l'accatastamento; -
002.005.02.b | I'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
6,00
SOMMANO cad 6,00 26,83 160,98
4 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a meta
TOS23/ capienza, misure cm 60x40
1_17.P07.00 |2 SACCHI PER OGNI SEGNALE 12,00
2.009 E—
SOMMANO cad 12,00 7,12 85,44
5 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di
TOS23/ lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno
1_17.N07.00 5,00
2.008 E—
SOMMANO cad 5,00 33,93 169,65
6 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
TOS23/ 2,00
1_17.P07.00 E—
3.001 SOMMANO cad 2,00 97.85 195,70
7 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
TOS23/ segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
1_17.P07.00 | DA CONSIDERARE UN ESTINTORE SU OGNI MEZZO PRESENTE IN CANTIERE (FINITRICE, RULLO,AUTOCARRO
4.001 CON EMULSIONE, AUTOCARRO TRASPORTO PERSONE E SEGNALETICA) 4,00
SOMMANO cad 4,00 56,84 227,36,
8 Operaio edile Qualificato
TOS23/ OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI BITUMATURA 2,00 5,000 10,00
1_RU.M10.0 | OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2,00 2,000 4,00
01.003 E—
SOMMANO ora 14,00 36,11 505,54
9 Operaio edile Specializzato
TOS23/ OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI BITUMATURA 2,00 5,000 10,00
1_RU.M10.0 | OPERAIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CANTIERE IN FASE DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2,00 2,000 4,00
01.002 E—
SOMMANO ora 14,00 38,88 544,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 2075,83
TOTALE euro 275,83
Arezzo, 11/12/2024
11 Tecnico
geom. Mario Maccarini
Firmato_digitalmente da: Mario Maccarini
------------ Data:-11/12/2024 1.3:.41:44.CET
A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO [costi sicurezza ODL13.dcf (\\pandora.provincia.arezzo.it\Viab\LAV ORI\2024\24-v021 risanamento sr71\progetto\SICUREZZA\) v.1/9]



		2024-12-11T13:41:44+0100


		2024-12-11T13:41:44+0100


		2024-12-11T13:41:44+0100


		2024-12-11T13:42:39+0100




