



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

**SERVIZIO VIABILITA' e
LL.PP.**p.za della Libertà3, 52100 AREZZO – I Tel +39 0575 3921
URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**STRADE PROVINCIALI e
REGIONALI**

PROGETTO

23-V005

TITOLO

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' E
IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO.****LOTTO 4 REPARTO VALTIBERINA**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Ing. Paolo Bracciali****PROGETTISTI****Geom. Stefano Nocentini****Arch. Federico Conti****COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE****Geom. Stefano Nocentini**

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

MODELLO D'ORDINE

TAVOLA

7

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
			RESP. PROC.		
			RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALLA
PROVINCIA DI AREZZO

REPARTO VALTIBERINA

CUP: _____ **CIG:** _____

ORDINATIVO DI LAVORO

Ordine n. .: _____ **Data:** _____ **Priorità:** _____

Atto di impegno di spesa: _____

Descrizione ordinativo: _____

Documenti tecnici allegati:

- ☐ **Relazione**
- ☐ **Computo metrico estimativo**
- ☐ **Elaborati grafici, n. _____**
- ☐ **Altro: _____**

Data entro cui iniziare i lavori: _____ **Durata esecuzione dei lavori:** _____ gg naturali e consecutivi

- ☐ **l'inizio dei lavori verrà disposto con apposito verbale di consegna**
- ☐ _____

Importo lavori al netto del ribasso: € _____

Importo oneri della sicurezza: € _____

Importo totale ordinativo: € _____

Categorie di lavorazioni	Importo €
OG3	
OS21	
OS10	
OS12-A	
OS12-B	
Importo totale ordinativo	

1 Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- Priorità 1: entro due giorni dalla data dell'OdL;
- Priorità 2: secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- Priorità 3: nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Penali per ritardo: _____ per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

Prescrizioni particolari:

per l’Impresa

Il Responsabile dell’Unità Operativa

Visto del RUP
