

**Lavori di di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS 3 BIS tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili - Lotto 1 Stralcio 1**  
**per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 km a nord di Valsavignone**  
**CUP I27H23000190001**

Importo stimato dei costi della sicurezza

45.274,25 €

Importo stimato dei lavori  
di cui:

(escluso sicurezza) (compreso sicurezza)

3.102.497,82 € 3.147.772,07 €

OG3

2.004.498,62 € 2.033.749,94 €

OS12-A

223.432,77 € 226.693,29 €

OS21

874.566,43 € 887.328,84 €

S.04			V.02		
V	887.328,84 €		V	2.260.443,23 €	
P	7,1761%		P	5,8729%	
G	0,9		G	0,45	

ESECUZIONE LAVORI				Prestazione	Q	Importo	Q	Importo		
1	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			Qcl.01	0,38	21.777,06 €	0,42	25.090,42 €		
1	Liquidazione - Rendicontazione e liquidazione tecnico contabile			Qcl.02	0,02	1.146,16 €	0,03	1.792,17 €		
1	Contabilita' dei lavori a misura:			Qcl.10						
		fino	500.000,00 €		0,06	0,06	1.937,55 €	0,045	0,045	594,63 €
		sull'eccedenza			0,12	0,12	3.001,87 €	0,09	0,09	4.187,26 €
1	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			Qcl.12		0,25	14.327,01 €		0,25	14.934,78 €
					Totale		42.189,65 €	Totale		46.599,26 €

Totale prestazioni professionali		88.788,91 €
Spese e oneri generali di studio	10%	8.878,89 €
Totale compenso		97.667,80 €

**RIEPILOGO TOTALE COMPENSI**

<b>ESECUZIONE LAVORI</b>		<b>97.667,80 €</b>
	<b>Sommano</b>	<b>97.667,80 €</b>
	<b>Ribasso</b>	<b>29,920%</b>
	<b>Compenso</b>	<b>68.445,59 €</b>

a cui applicare il ribasso, oltre cassa e IVA.

oltre cassa e IVA.